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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  
EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS NEGOCIOS 

RURALES/PGRNA DENOMINADO “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN 
DE CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN TALUDES DEL CAMINO VECINAL EN EL CENTRO 

POBLADO AGUAS VERDES–CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL, PROVINCIA DE 
RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” 

 

I. SOLICITANTE: 
Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Altomayo Ltda. - COOPBAM LTDA, con domicilio legal en 
Jr. Libertad N° 1190 ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martín. 

II. ANTECEDENTES: 
El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en 
el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en virtud al Convenio 
de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos 
naturales en el desarrollo de los negocios rurales” se busca mejorar la gestión del manejo sostenible de 
los recursos naturales en bienes Públicos, semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima.  
 
Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención Planes de 
Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque ambiental y de 
clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión institucional que orienta la 
planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión de recursos naturales elaborados 
en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales. 
 
Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en común de 03 organizaciones de pequeños 
productores (OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural y teniendo como 
herramienta el mapeo provincial de recursos naturales elaborados por el proyecto mediante consultorías, 
los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social y ambiental en los territorios 
intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión de los recursos naturales y 
adaptación al cambio climático. 
 
En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA eligieron a la Organización Líder para que 
las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los requisitos solicitaron los servicios de 
consultoría para la formulación del PGRNA denominado “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN DE CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN TALUDES DEL 
CAMINO VECINAL EN EL CENTRO POBLADO AGUAS VERDES–CASERIO EL TRIUNFO, 
DISTRITO DE PARDO MIGUEL, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, el 
mismo que cuenta con viabilidad técnica y económica y están respaldados por el Acta del Comité Interno 
de Revisión del Proyecto Avanzar Rural de fecha 28/12/2022. 
 
La intervención del presente PGRNA corresponde en el distrito de Pardo Miguel pero las 3 OPP quienes 
ejecutan sus planes de negocio en Café y Pitahaya se encuentran en el distrito de Pardo Miguel, provincia 
de Rioja, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, corresponderá su 
ejecución a la Organización Líder denominada  “Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del 
Altomayo Ltda. - COOPBAM LTDA” quien firma un contrato de donación con cargo con NEC PROYECTO 
AVANZAR RURAL para la implementación del PGRNA.  
 
Las organizaciones asociadas al PGRNA conformarán el Comité de Selección, quien realizará el proceso 
de Selección de la Entidad Ejecutora del PGRNA PARDO MIGUEL e informará a la Organización para 
conocimiento, quienes procederán a la firma de Contrato con la Entidad Ejecutora seleccionada 
(Personas naturales o jurídicas), e inicio de la ejecución del PGRNA PARDO MIGUEL quienes realizarán 
los pagos respectivos previo informe de avances valorizados, siendo la OPP Líder y el NEC PROYECTO 
AVANZAR RURAL los encargados del seguimiento acompañamiento de la ejecución del PGRNA 
PARDO MIGUEL. 

 

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 
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3.1 Objetivo General: 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de 
Recursos Naturales asociados a los negocios rurales/PGRNA en zonas degradadas en el suelo 
de los taludes de la vía de acceso desde el centro poblado Aguas Verdes al caserío El Triunfo, en 
el Distrito Pardo Miguel, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín, de acuerdo al estudio 
aprobado por el Proyecto Avanzar Rural. 

 

3.2 Objetivos específicos: 
- Recuperar y mejorar la infraestructura natural de las fajas marginales del camino vecinal del 

Centro Poblado Aguas Verdes al Caserío El Triunfo, a través de acciones de reforestación. 
- Mejorar la gestión integral de la microcuenca del rio Serranoyacu y Cuenca río Mayo, en 

aspectos organizativos, control, vigilancia, monitoreo y de fortalecimiento de capacidades de 
la población y los actores involucrados.  

 

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
El servicio consiste en la ejecución de actividades estipuladas en el PGRNA PARDO MIGUEL para 
Recuperar las condiciones naturales que permitan recepcionar, retener, infiltrar y proteger espacios 
geográficos adyacentes al de las fajas marginales del camino vecinal del Centro Poblado Aguas Verdes 
al Caserío El Triunfo, a fin de mejorar los flujos y reducir los riesgos de deslizamientos de los taludes del 
suelo, la misma que estará conformado por la reforestación de fajas marginales, que son áreas de 
dominio público, en un tramo longitudinal de 11, 500.00 metros lineales, equivalentes a 25.50 ha, en la 
parte inicial, media y final de la mencionada vía.  
 
Esta área de intervención corresponde a la microcuenca del rio Serranoyacu y río Mayo, por donde 
transcurre la vía de acceso desde el centro poblado Aguas Verdes a caserío El Triunfo, también los 
caseríos San Rosa del Alto Mayo y San Pablo del Alto Mayo. Estas áreas restauradas con 
aproximadamente 27, 888 plantones de especies forestales como Guadua o Marona (Guadua 

angustifolia), Shimbillo (lnga altísima Mart), Yacushimbillo (Inga marginata Willd), Ojé (Ficus gomefleira 

Kunth), Requia (Guarea glabra Kunth), Renaco (Ficus insípida Willd), Tornillo (Cedrelinga 

catenaeformis), Cedro rosado (Cedrela odorata), Cedro huasca (Cedrela spp), Capirona Calycophyllum 

spruceanum Benth), Quina o cascarilla (Cinchona spp), PINO CHUNCHO (Schizollobium amazonicum), 

Moena Amarilla (Aniba gigantiflora), Lagarto Caspi (Calophyllum brasiliense Camb) y Canela 
(Cinnamomum verum) serán debidamente acondicionadas en su instalación y protegidas con cercos 
perimetrales.  

 

4.1 Población Objetivo: 
Los beneficiarios directos del PGRNA PARDO MIGUEL son 03 Organizaciones que ejecutan 
Planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar quienes integran 77 beneficiarios directos de los 
cuales 41 son mujeres y 36 hombres. De los 77 integrantes 27 son jóvenes. Los beneficiarios se 
encuentran ubicado en el Distrito de Pardo Miguel. 

 
Cuadro 1. Población Objetivo 

OPPs  OPPs  / Comunidad  
campesina/Nativa 

PARTIDA 
REGISTRAL 

N° 
RUC N° 

RUBRO 
DEL PN 

N° DE FAMILIAS PARTICIPANTES 

MUJE 
RES 

HOM 
BRES 

TOTA
L 

JÓVE 
NES 

DISCA 
PACITA 

DOS 

LÍDER: 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 
BOSQUE DEL ALTO MAYO LTDA - COOPBAM 

11076208 20600499719 Café 13 8 21 5 0 

SOCIA: 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PITAHAYA 
ORO DEL BOSQUE ALTO MAYO - ASPPOBAM 

11125970 20609080150 Pitahaya 17 19 36 14 0 

SOCIA: 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 
ADISA NARANJOS 

11001793 20531405723 Café 11 9 20 8 0 

TOTAL PARTICIPANTES 41 36 77 27 0 

 

4.2 Área de influencia: 
El servicio consiste en la ejecución de actividades estipuladas en el PGRNA PARDO MIGUEL para 
Recuperar las condiciones naturales que permitan recepcionar, retener, infiltrar y proteger 
espacios geográficos adyacentes al de las fajas marginales del camino vecinal del Centro Poblado 
Aguas Verdes al Caserío El Triunfo, a fin de mejorar los flujos y reducir los riesgos de 
deslizamientos de los taludes del suelo, la misma que estará conformado por la reforestación de 
fajas marginales, que son áreas de dominio público, en un tramo longitudinal de 11, 500.00 metros 
lineales, equivalentes a 25.50 ha, en la parte inicial, media y final de la mencionada vía.  
, serán debidamente acondicionadas en su instalación y protegidas con cercos perimetrales a lo 
largo de la vía en los polígonos identificados.  
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4.3 Ubicación:  
La ubicación geográfica del PGRNA se encuentra en el distritito de Pardo Miguel conformado por 
el Caserío San Rosa del Alto Mayo, San Pablo del Alto Mayo y El Triunfo. 

 
Cuadro 2. Ubicación del PGRNA PARDO MIGUEL. 

Detalle C.P/Caserío Distrito Provincia Región 

Altitud 
msnm 

Se ejecutarán acciones de Reforestación y revegetación del 
sector comprendido en el camino vecinal del centro poblado 
Aguas Verdes hasta el Caserío el Triunfo en una longitud de 
11.5 km, equivalente a 25.50  
Los polígonos identificados son:  
N° 01= 2.80 ha 
N° 02= 1.70 ha 
N°03= 1.50 ha 
N°04= 0.50 ha 
N°05= 0.70 ha 
N°06= 4.10 ha 
N°07= 6.90 ha 
N°08= 0.60 ha 
N°09= 2.00 ha 
N°10= 0.80 ha 
N°11= 1.00 ha 
N°12= 1.10 ha 
N°13= 2.00 ha 
 

Aguas 
Verdes. 

San Rosa 
del Alto 
Mayo. 

San Pablo 
del Alto 
Mayo. 

El Triunfo 

Pardo 
Miguel 

Rioja 
San 

Martín 

960-
1800 

 
Diagrama N° 001. El mapa a reforestar. 
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4.4 Descripción del servicio: 
Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA PARDO MIGUEL, se describen en el expediente 
elaborado por consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité 
Interno de la UCP y sus Especificaciones Técnicas se adjuntan en el link de drive:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1t5xTfpXRMtuUk3UoyZu_ZOqI71HP7ptS 

 
El Valor Referencial para la ejecución del Plan de Gestión de Recursos Naturales/PGRNA asciende 
a la suma de S/. 297, 495.00 soles (Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y cinco 
con 00/100 Soles), incluidos impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo 
total del PGRNA, en dicho valor no se considera liquidación y cierre, certificación ambiental, IGA, Plan 
de Manejo ambiental,  otros permisos y Supervisión, incluye un aporte valorizado (mano de obra y 
otros de S/ 57, 275.50 soles (Cincuenta y siete mil doscientos setenta y cinco con 50/100 soles) como 
participación de los aliados estratégicos y los beneficiarios directos del PGRNA PARDO MIGUEL, 
según detalle:  
 

APORTES 
SUMA EN 

EFECTIVO S/ 

SUMA 
VALORIZADA 

S/ 

PGRNA PARDO MIGUEL 297, 495.00 0.00 

Organización de pequeños productores OPP 0.00 31, 360.00 

Otros aportes 0.00 25, 915.50 

TOTAL 297, 495.00 57, 275.00 

 

4.5 Descripción de la Actividad Priorizada: 
En el ámbito nacional, el PGRNA PARDO MIGUEL contribuirá directamente al cierre de brecha 
del Grupo funcional 120: Gestión Integrada y Sostenible de los Ecosistemas.  según la R.M. N° 
0338- 2020-MIDAGRI, que aprueba los Indicadores de Brechas del Sector Agrario y de Riego, 
para el proceso de Programación Multianual de Inversiones 2022-2024. En ese sentido el PGRN 
PARDO MIGUEL contribuirá a disminuir la brecha en la recuperación de 25.50 hectáreas. 
 
Los componentes y acciones que corresponden al presente PGRN PARDO MIGUEL son: 

 
El presente PGRNA PARDO MIGUEL considera por lo tanto como actividad sustentadora de la 
propuesta “Recuperar las condiciones naturales que permitan recepcionar, retener, infiltrar y 
proteger espacios geográficos adyacentes al camino vecinal del Centro Poblado Aguas Verdes - 
Caserío El Triunfo, a fin de mejorar los flujos y calidad de la accesibilidad como medida de 
adaptación y reducir los riesgos climáticos que originan deslizamientos de taludes en el camino 
vecinal. 
 
De conformidad a ello se identificaron los siguientes componentes: 
COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
NATURAL DEL CAMINO VECINAL AL CENTRO POBLADO AGUAS VERDES - CASERIO EL 
TRIUNFO. 
Actividad 1.1. PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN VIVEROS, con 3 subactividades.  
Actividad 1.2. INSTALACIÓN y MONITOREO DE PLANTACIONES, con 5 subactividades 
COMPONENTE 02: GESTIÓN INTEGRADA PARA EL CAMINO VECINAL AL CENTRO 
POBLADO AGUAS VERDES - CASERIO EL TRIUNFO. 
Actividad 2.1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO 
PARTICIPATIVO DE LAS ÁREAS IDENTIFICADAS, con 3 subactividades. 
Actividad 2.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN y DIFUSIÓN SOBRE 
IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, con 4 subactividades. 

 

V. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA: 
Los involucrados identificados son las instituciones representantes del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Locales, instituciones públicas y privadas, y representantes de la sociedad civil directa e 
indirectamente ligada al PGRNA, los mismos que se identifican como: 
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5.1 Actores Públicos – Nivel Nacional 

A. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI.  
El Objetivos estratégicos la de “Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de 
competencia del sector agrario en forma sostenible” e “Incrementar la productividad agraria y 
la inserción competitiva a los mercados nacionales e internacionales”. 

 

B. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL. 
Es una unidad ejecutora del MIDAGRI, adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego. Tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo 
económico. Este Programa ejecuta el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-
AVANZAR RURAL”. 

 

C. Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo 
Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL”. 
El Proyecto es producto del Convenio de Financiación entre la República del Perú y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA. La finalidad del Proyecto es contribuir a la 
reducción de la pobreza rural en las áreas de intervención, mediante el escalamiento y 
consolidación de los enfoques y actividades ejecutadas por un anterior, denominado “Proyecto 
de Fortalecimiento del Desarrollo Local en la Sierra y Selva Alta-PSSA”. Su ámbito geográfico 
de intervención son los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ancash, San Martin y Lima. 

 

D. Autoridad Nacional del Agua – ANA.  
Es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 
recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Su Misión es 
administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas en el país, 
optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la 
sociedad, incentivando la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y 
ambiental.  

 

E. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Es un órgano adscrito al 
Ministerio 
Es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; creado el año 2011, por la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) e inició sus funciones el 26 de julio de 2014. Es 
la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú; y ente rector del Sistema Nacional 
de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR).  

 

F. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).  
Es un organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, con personería 
jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. 

. 

5.2 Actores Públicos – Nivel Regional y Local 

A. Gobierno Regional de San Martin.  
Tiene como finalidad primordial promover la inversión, generar empleo y fomentar el 
desarrollo sostenible. Su estructura orgánica está constituida por el Consejo Regional, 
seguido del gobernador regional y el vicegobernador regional. Como institución líder, 
establece las políticas públicas, para la gestión de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, 
así como la gestión ambiental y el cambio climático.  

 

B. Autoridad Regional Ambiental San Martín- ARA SM.  
Es la instancia directora de la política pública regional, en materia de recursos naturales, medio 
ambiente y ordenamiento territorial. Su accionar y/o gestión se enmarca en las funciones que 
le han sido delegadas y/o asignadas mediante Ordenanza Regional Nº037-2010- GRSM/C. 
Tiene como líneas de intervención, resolver los principales problemas que afectan a la Región 
San Martín como son: Deforestación, Tala Ilegal, Ocupación Territorial Ilegal y, Cantidad y 
Calidad del recurso Hídrico. 
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C. Municipalidad Provincial de Rioja.  
Institución que representa al Gobierno Provincial, cuya misión es “Promover el desarrollo 
integral y sostenible de la Provincia en el marco de una gestión inclusiva, concertada y de 
bienestar social." Tiene la función de ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de 
las normas, leyes, ordenanzas y dispositivos de manejo, protección, conservación ambiental e 
intangibilidad de los recursos naturales en la provincia. Así como promover proyectos de 
manejo, conservación y uso de recursos naturales que ayuden a mitigar los efectos del cambio 
climático. 

 

D. Administración Local De Agua – Ala Alto Mayo.  
Organismo que depende de la Autoridad Nacional del Agua – ANA. Conforma una de las 5 
administraciones locales de agua, de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga AAA-
Huallaga. Es la encargada de administrar los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos 
territoriales. Las ALAs, apoyan a las Autoridad Administrativa del Agua - AAA en sus funciones, 
entre ellas, capacitaciones, acciones de sensibilización y campañas de comunicación 
orientadas a promover la cultura del agua a nivel nacional. 

 

E. Dirección Regional de Agricultura de San Martin– DRASAM. 
Es una entidad pública adscrita al Gobierno Regional de San Martin. Tiene como finalidad, 
promover el Desarrollo Agrario Integral y sostenible de la Región con la participación de los 
agentes del proceso productivo y los Gobiernos Locales en beneficio de la Sociedad.  

 

H. Municipalidad Distrital de Pardo Miguel.  
Institución que representa al Gobierno Local. De acuerdo a la Ley Orgánica Nº 27972 son 
órganos de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. En su Misión expresa, ser una 
organización eficaz, eficiente y transparente, mejorando la calidad de vida e inclusión social de 
los ciudadanos, enfocándonos en la satisfacción de los mismos; para ello, orientamos nuestros 
recursos hacia una gestión eficiente y transparente”. Promueve y ejecuta proyectos de manejo, 
conservación y uso de recursos naturales que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. 

 

I. Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM).  
Esta Área Natural Protegida fue creada por la Resolución Suprema Nº 0293-87-GFF-AG, del 
23 de julio de 1987, que crea el Bosque de Protección Alto Mayo, sobre 182 mil ha. En la 
actualidad la extensión alcanza las 177 749.84 ha, como efectos de un recalculo con 
tecnologías cartográficas más modernas. La Zona de Amortiguamiento, según tiene una 
extensión de 247 656 hectáreas y un perímetro de 403 km, delimitada con el criterio de cuenca 
y de vías de acceso, teniendo en este caso especial relevancia la carretera Marginal.  

  

J. Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN) 
Es una organización sin fines de lucro, cuya misión es conservar las especies de flora y fauna 
en peligro de extinción y ecosistemas amenazados, a través de la protección de la diversidad 
biológica, el uso sostenible de recursos naturales, restauración de hábitats y educación 
ambiental. Desarrollamos un marco de participación y compromiso mutuo con las comunidades 
y sus autoridades en ámbitos locales, regionales y nacionales. ECOAN, es socio local del 
SERNANP, y en el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) y en su zona de amortiguamiento, 
dirige estrategias de conservación con las comunidades residentes. Sus actividades se centran 
en la elaboración e implementación de acuerdos de conservación y desarrollo de actividades 
económicas de uso responsable de los recursos naturales.  

 

VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA: 
La modalidad de ejecución del PGRNA PARDO MIGUEL será a través de la Organización Líder 
denominada: COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES BOSQUE DEL ALTOMAYO LTDA - 
COOPBAM LTDA., y el Comité de Selección de la entidad ejecutora del PGRNA PARDO MIGUEL. 
 
La OPP Líder y las Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para 
contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos 
Naturales asociados a los negocios rurales/PGRNA en la microcuenca del río Serranoyacu y cuenca del 
río Mayo, provincia Rioja, región San Martin.   

 

VII. CERTIFICACIONES AMBIENTALES, CIRA Y OTROS PERMISOS: 
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El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación 
del PGRNA, los montos que correspondan serán retenidos para la ejecución directa de  la UCP del NEC 
PROYECTO AVANZAR RURAL quienes tramitarán estos permisos. 
- Informe de Gestión Ambiental (IGA) 
- Ficha Técnica Ambiental 
- Plan de Manejo Ambiental y otros que estipule el PGRNA 

 

A. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA) 

 Para la implementación del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
del departamento de San Martin, de acuerdo a lo programado en el PGRNA. 

 

B. Informe de Gestión Ambiental (IGA) 
De acuerdo a lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerirá gestionar el 
Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente. 

 
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación 

del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora 
seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la 
OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL. 

  

VIII. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN: 
De acuerdo con lo programado en el presupuesto del PGRNA PARDO MIGUEL la contratarán de los 
servicios de supervisión y liquidación de obra, estará a cargo de la OPP Líder en coordinación con el 
NEC Proyecto Avanzar Rural. 

La supervisión y liquidación de obra del PGRNA serán ejecutados por el Proyecto Avanzar Rural que 
corresponde a la suma de S/. 24, 800.00 soles (Veinticuatro mil, ochocientos con 00/100 Soles). 

 

IX. APORTES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PGRNA 
En referencia a los costos directos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de El Valor Referencial para 
la ejecución del Plan de Gestión de Recursos Naturales/PGRNA asciende a la suma de S/. 297, 495.00 
soles (Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 Soles), incluidos 
impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del PGRNA, en dicho valor 
no se considera liquidación y cierre, certificación ambiental, IGA, Plan de Manejo ambiental,  otros permisos 
y Supervisión, incluye un aporte valorizado (mano de obra y otros de S/ 57, 275.50 soles (Cincuenta y siete 
mil doscientos setenta y cinco con 50/100 soles) como participación de los aliados estratégicos y los 
beneficiarios directos del PGRNA PARDO MIGUEL, según detalle, que corresponde a la implementación 
del vivero y los costos en mano de obra no calificada en la apertura de hoyos, traslado, plantación, 
recalce, cercado y otros aportes. 

 

X. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA 
NATURAL: 
El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica, con equipo técnico de respaldo, con 
RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el 
perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle: 

 

10.1 Empresa o Persona Jurídica: 

 La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las 
especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar, 
colegiados y habilitados de acuerdo a su especialidad y contar con los años de experiencia 
específica necesaria para la implementación. 

 

 Experiencia general no menor de 36 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión 
de recursos naturales, forestación y reforestación, riesgos ambientales, cambio climático, 
recuperación, conservación y manejo de Servicios Eco sistémicos, recursos hídricos, 
biodiversidad, plantas para reforestación en viveros y obras en general. 

 

 Experiencia específica no menor de 18 meses en proyectos u obras computados desde la 
obtención de su registro, referidos a obras de recursos naturales, forestación, reforestación, 
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recuperación de ecosistemas, instalación, manejo de vivero, forestación, reforestación 
recursos hídricos y biodiversidad. 

 

 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener 
sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para 
contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados 
y/o declaración jurada. 

 

10.2 Persona Natural: 

 Profesional Titulado Colegiado y habilitado vigente en Ingeniería Forestal, y/o Agrícola, y/o 
Ambiental y/o Agrónomo  

 

 Experiencia general no menor de 36 meses en ejecución de proyectos u obras en recursos 
naturales y gestión de riesgos ambientales, cambio climático, manejo de servicios 
ecosistémicos, recursos hídricos y biodiversidad. 

 

 Experiencia específica no menor de 18 meses en proyectos u obras, computados desde la 
obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos naturales, manejo del agua, 
infraestructuras de riegos y mantenimiento, recursos hídricos, construcciones de reservorios y 
biodiversidad 

 

 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá estar sancionado 
por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. 
Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada. 

 
 
La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo 
u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado. 
 
RESIDENCIA: 
La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica 
en la región San Martín. 
 

XI. REQUISITOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
Los postores para el servicio deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
 

- Persona natural o persona jurídica legalmente constituida. 
- Registro vigente como Proveedor de Servicios en el Registro Nacional de Proveedores – OSCE. 

- No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
- No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, prescritos en el Artículo 11° de la 

Ley de Contrataciones del Estado (D. L. 30225 y sus Modificatorias). 

- No estar sancionado administrativamente para contratar con el Estado. 
 

11.1 PERFIL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
El postor, persona natural o jurídica, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
El postor, persona natural o jurídica, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

- El proveedor deberá tener la disponibilidad inmediata para la ejecución del servicio. 
- Que cuente con personal y equipos o servicios necesarios para las actividades de que requiera 

el servicio de consultoría. 

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el monto 
referencial, por la contratación de prestación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los cinco (05) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; 
estos podrán presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y un mínimo de diez (10) contrataciones para acreditar el factor 
“Experiencia de Postor en la Especialidad”. 

- Que cuente con movilidad disponible para movilización al lugar de ejecución de la prestación de 
servicios. La movilidad debe ser propio y/o alquilado el cual estará sustentado con la respectiva 
factura, boleta, tarjeta de propiedad y/o otro documento que acredite fehacientemente la 
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propiedad; y además carta de compromiso de alquiler para aquellos vehículos que no son 
propios. 

 
Nota: Se consideran prestaciones similares a los siguientes: Obras y/o servicios de acondicionamiento y/o 
preparación y/o deshierbo en viveros forestales para reforestación y/o recuperación de áreas y/o ecosistemas 
degradados, elaboración de inventarios forestales y/o censos en bosques de producción permanente, 
establecimiento de sistemas agroforestales y/o cultivos permanentes, e instalación y/o evaluación de parcelas 

permanentes de medición y/o evaluaciones de flora maderable y no maderable. 
 

11.2 Perfil del Profesional: 
El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes 
aspectos: 

 

11.2.1 Requisitos del Equipo de Trabajo: 

La ejecución del servicio requerirá de los servicios de dos profesionales a tiempo 
completo, contratados por la Unidad Ejecutora, cada uno con los siguientes requisitos: 

A. Ingeniero Residente: 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 
colegiado y habilitado 

Ingeniero: Forestal, Recursos Naturales, 
Agrónomo, Ambiental o afines 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 

Título profesional, colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su participación 

efectiva en la ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempe
ñado 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Acreditación de Experiencia 
General General 

Coordina
dor  

Contar con al menos tres 
(3) años de experiencia 
en: 

- Gerencia de proyecto 
de Inversión Pública.  

- Líder en manejo de 
proyectos en manejo de 
recursos naturales, 
gestión de riesgos y 
manejo de Servicios Eco 
sistémicos, hídricos y 
biodiversidad. 

- Coordinador de 
proyectos. 

Experienciacon dos (2) años en: 
- Planificación, ejecución e 
instalación de plantaciones 
forestales o restauración vegetal, 
preferentemente en la Amazonia 
peruana 

La experiencia del personal se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos:  
(i) Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad  
(ii) Constancias de trabajo 
(iii) Certificados de trabajo 
(iv) Cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

 

 

B. Asistente Técnico: 
Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Formación Académica 

Nivel Grado 
o Titulo 

Formación Académica Acreditación 



Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales/PGRNA denominado: “Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación 
de Control de Erosión de Suelos en Taludes del Camino Vecinal en el Centro Poblado Aguas Verdes–Caserío El Triunfo, Distrito de Pardo Miguel, Provincia 
de Rioja, Departamento de San Martín”   

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Altomayo Ltda. - COOPBAM Ltda. (Jr. Libertad N° 1196) San Martin – Rioja. 

 

Profesional, 
Bachiller y/o 
Profesional 
técnico. 

Forestales, Recursos Naturales, Agrónomo, Ecólogo, Ambiental, 
Agroforestal, Biólogo, Producción Agropecuario o afines. 

Grado de Bachiller o Título Profesional. Se 
verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU, o en el 
Registro Nacional de Certificados, Grados y 
Títulos a cargo del Ministerio de Educación 
La colegiatura y habilitación se requerirá para 
el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñad
o 

TIPO DE EXPERIENCIA 
Acreditación de Experiencia 

General Específica 

Técnicos de 
campo. 

Experiencia de 3 años en: 
- Instalación y manejo de 
plantaciones forestales en campo 
definitivo. 
- Conocimiento en instalaciones 
de viveros agroforestales. 
- Experiencia en el manejo de 
GPS y manejo de personal 
(desable) 

Experiencia de 2 años en 
el sector público y/o 
privado. 
 
- Ejecución e instalación 
de plantaciones 
forestales. 
 
- Manejo de viveros. 

La experiencia del personal se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos:  
(i) Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad de servicio 
(ii) Constancias de trabajo. 
(iii) Certificados de trabajo 

  (iv) Cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto.. 

 

C. Especialista en sensibilización de población objetivo: 

Desarrollará los siguientes: 05 CURSO-TALLER CAPACITACIÓN, 06 CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN, 10 emisión de PROGRAMA DE RADIODIFUSIÓN, 03 

CONCURSOS ESCOLARES durante la ejecución del PGRNA PARDO MIGUEL. 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

 

Título Profesional 

 

 
Ingeniero agrícola, forestal, agrónomo, ambiental. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 
La colegiatura y habilitación se 
requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución 
de la prestación. 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
TIPO DE EXPERIENCIA 

acreditación de Experiencia 

 General  Específica 
 

Profesional en 
capacitación en 
técnicas de 
Organización 
Participativa, control y 
vigilancia comunitaria, 
Manejo de 
Ecosistemas y 
Riesgos ambientales 

2 años en: 

 - Manejo de metodologías 
participativas con enfoque de 
género y generacional. 

-  Manejo de RRNN, 
adaptación al cambio 
climático y proyectos 
forestales y de 
Infraestructura Natural. 

- Sensibilización para 
promover la participación e 
involucrarse en las 
actividades al logro de 
objetivos. 

Experiencia no menor de 1 
año en: 
 
- Capacitación en manejo 
de RRNN. 
- Campañas de 
Sensibilización sobre 
manejo de RRNN. 
- Difusión de programa 
radial. 
- Organización de 
concursos como parte de 
sensibilización para logro 
de objetivos. 

La experiencia del personal se 
acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos:  
(i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad de servicio 
(ii) constancias de trabajo. 
(iii) certificados de trabajo 
(iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto.. 

Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso contrario, si no cumple 
con alguno de ellos, se declara no admitida. 

XII PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES: 
Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual: 

 

12.1 Informe físico y financiero: 
Entregable 1: 
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Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de avance 
de actividades de acuerdo al Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y 
cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 
 
El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la 
OPP Líder a los 30 días de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la 
valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente.   
 
Entregable 2: 
Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente se 
deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural 
a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de 
las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de 
visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados, y 
demás que se requieran. La que deben acompañar al informe mensual. 
 
El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se 
visibilice las áreas instaladas. 
 
Entregable 3: 
Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que 
deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC AVANZAR RURL.  
 
Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado 
por la OPP Líder conjuntamente con el NEC Proyecto Avanzar Rural 

 
Documentos 
a entregar 

Plazos Contenido Plazo de revisión  

Entregable 1 Se presenta a la supervisión de 
proyectos a cargo de la OPP 
Líder a los 30 días de cada 
mes pasado la fecha de pago 
se traslada al mes siguiente 
con el informe 
correspondiente. 

Informes de avance de actividades físico y 
financiero mensualmente, con valorización 
de avance de actividades de acuerdo al 
Cronograma del PGRNA. En el que se 
medirá el % de avance y cumplimiento de 
acuerdo al formato establecido por las OPP´s 
y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 

3 días desde el 
momento de la 
presentación 

Entregable 2 Se presenta a la supervisión de 
proyectos a cargo de la OPP 
Líder a los 30 días de cada 
mes pasado la fecha de pago 
se traslada al mes siguiente 
con el informe 
correspondiente. 

Complementario a los informes de avance de 
actividades físico y financiero mensualmente 
se deberán entregar los medios de 
verificación que solicite las OPP y el NEC 
Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción.  
Estos medios de verificación (lista de 
participantes, registros fotográficos, fichas de 
visita de asistencia técnica, registro de 
ejecución de obra, georreferenciación de las 
áreas instaladas, insumos y/o materiales 
utilizados, y demás que se requieran) 

3 días desde el 
momento de la 
presentación 

Entregable 3 Se presenta a la supervisión de 
proyectos a cargo de la OPP 
Líder a los 30 días de cada 
mes pasado la fecha de pago 
se traslada al mes siguiente 
con el informe 
correspondiente. 

Informe de pre-liquidación del PGRNA para 
solicitud del segundo desembolso, el mismo 
que deberá ser aprobado por la OPP Líder 
conjuntamente con el NEC AVANZAR RURL.  

 
Asimismo, el Informe de Liquidación final y 
cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser 
aprobado por la OPP Líder conjuntamente 
con el NEC Proyecto Avanzar Rural 

3 días desde el 
momento de la 
presentación 

 
 

XIII. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO: 

13.1 Lugar: 
Los servicios de implementación del PGRNA se ejecutarán en el área del territorio de la 
microcuenca del río Serranoyacu y la cuenca del río Mayo, distrito de Pardo Miguel, Provincia de 
Rioja, departamento de San Martin. 

 

13.2 Plazo: 
El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre la OPP Líder y la entidad 
prestadora seleccionada. 
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El plazo de ejecución del PGRNA materia de la presente convocatoria, será de máximo de catorce 
(14) meses, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico del PGRNA, en el que se establece doce (12) meses para la ejecución física 
del PGRNA, siendo las actividades de instalación de vivero, producción de plantones, instalación 
y manejos de plantaciones forestales y demás actividades establecidas en el PGRNA; y dos (02) 
meses para la liquidación y cierre del PGRNA. 

. 
      

XIV. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS 
El contratista debe presentar una garantía de fiel cumplimiento emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentación 
de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.  
 

Se podrá otorgar adelantos el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato 
original, y a solicitud del contratista. 
 
En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentación 
de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.  
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país a solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 

 
La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico 
hasta la ejecución total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista 
hasta el monto pendiente de amortizar.  
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas 
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto 
otorgado.  
 
La garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o prestaciones y valorizaciones a 
satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo 
respectivo. 

 

XV. FORMA DE PAGO: 
La forma de pago será de acuerdo a las valorizaciones de avance mensual de las actividades del 
cronograma del PGRNA. 
  
La Conformidad será otorgada mediante informe de la OPP Líder firmado por su representante y con el 
visto bueno de la Oficina Zonal Moyobamba del NEC Proyecto Avanzar Rural. 
 
Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y el 
Reglamento de Comprobantes de Pago. 

       

XVI. ESTRUCTURA DE COSTOS: 

16.1 Presupuesto General: 
Detalle de presupuesto general donde se visualiza las actividades se encuentran en el siguiente 

link. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1t5xTfpXRMtuUk3UoyZu_ZOqI71HP7ptS 
 

16.2 Penalidades: 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1t5xTfpXRMtuUk3UoyZu_ZOqI71HP7ptS


Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales/PGRNA denominado: “Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación 
de Control de Erosión de Suelos en Taludes del Camino Vecinal en el Centro Poblado Aguas Verdes–Caserío El Triunfo, Distrito de Pardo Miguel, Provincia 
de Rioja, Departamento de San Martín”   

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Altomayo Ltda. - COOPBAM Ltda. (Jr. Libertad N° 1196) San Martin – Rioja. 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver 
el contrato por incumplimiento. 

 

XVII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  
El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información 
obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso 
suceda lo contrario. 

 
Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad 
exclusiva de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio. 
 

XVIII. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 
Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos 
Naturales/PGRNA denominado “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN DE 

CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN TALUDES DEL CAMINO VECINAL EN EL CENTRO POBLADO AGUAS 
VERDES–CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE 
SAN MARTÍN” 
 

XIX ANTICORRUPCION 
“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, 
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 


