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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
El presente proceso de seleccidn se desarrolla bajo el ambito privado, considerando los principios y
modelos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en la red social de la OPP Lider, el Portal Institucional del Proyecto
Avanzar Rural, en la red social de la Oficina Zonal de Moyobamba, cuando corresponda, debiendo
adjuntar las bases.

1. El proceso de convocatoria se realizar a través de Portal de:
Avanzar rural pagina web
https://sisep.pelinicio/convocatoria
e Proyecto Avanzar Rural — OZ Moyobamba, en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080
Asociacion de Productoras Agropecuarias Alto Rioja:
e P4gina institucional de la Asociacién de Productoras Agropecuarias Alto Rioja
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076216921161&sk=about
2. Proceso de Inscripcion y/o Postulacién
asociacionaltorioja20@gmail.com
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
3. Formulaciéon de Consultas a las Bases
asociacionaltorioja20@gmail.com
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
4. Absolucién de Consultas de las Bases
asociacionaltorioja20@gmail.com
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza a través del envio de correo electronico a
asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com en l0s plazos establecidos en el cronograma
del procedimiento de seleccién adjuntando el Formato N° 01A, ficha Ruc y copia del RNP vigente. El
postor que cumpla se considerara como INSCRITO.
En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados
0 suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas se restringird su participacién
asignandoles la condiciéon de NO INSCRITO.

e En caso los proveedores no adjunten los documentos solicitados se restringira su participacion
asignandoles la condiciéon de NO INSCRITO.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla a través del envio de correo
electrénico a asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com , esta etapa inicia a partir del dia
siguiente de efectuada la convocatoria y estara abierta por un plazo de cuatro (4) dias.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan en un plazo maximo
de cuatro (04) dias y su publicacidn se realizara por el medio en el que se realizd las respectivas
consultas y/o observaciones.

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones
y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
La presentacion de ofertas se efectia a partir del cuarto dia de haberse publicado del pliego de
absolucion de consultas y observaciones e integracion de las bases; y en un plazo de seis (6) dias.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales?'). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso de

1 Para mas informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales
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PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el
caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o
visto. Las ofertas se presentan foliadas y en sobre cerrado.

PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realizara en los horarios de atencion al publico de la Oficina Zonal de
Moyobamba - AGRORURAL, desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y desde las 2:30 p.m. a 5:00 p.m. del dia
establecido en el cronograma del procedimiento de seleccion. El postor que cumpla se considerara como
PRESENTO.

Importante

e Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, en tal caso se considerara como NO PRESENTO.

e Una persona natural no puede presentar ofertas como miembro de una persona juridica al mismo
tiempo, en tal caso se considerara como NO PRESENTO

Las propuestas deberan ser presentadas en dos (2) sobres cerrados, conteniendo en su interior la
propuesta técnica y un siguiente con la propuesta econémica.

Sobre N° 01: Rotulado del sobre con la propuesta técnica

Sefiores
ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA
Comité de Seleccion de la Entidad ejecutora de PGRNA

LICITACION N° 001 — 2023 — APAAR/CS-1
SEGUNDA CONVOCATORIA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA:
Contratacién de los Servicios de una persona natural o juridica para la ejecucién del Plan de Gestion

de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Sobre N° 02: Rotulado del sobre con la propuesta econémica

Sefiores
ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA
Comité de Seleccion de la Entidad ejecutora de PGRNA

LICITACION N° 001 — 2023 — APAAR/CS-1
SEGUNDA CONVOCATORIA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA:
Contratacion de los Servicios de una persona natural o juridica para la ejecucion del Plan de Gestion

de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

APERTURA DE OFERTAS
En la apertura de ofertas, el comité de seleccidn verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
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condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. El postor
gue cumpla se considerara como ADMITIDO y en su defecto como NO ADMITIDO.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del
noventa y ocho por ciento (98%) del valor referencial o excedan al monto del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del
numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento de Contrataciones.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelaciéon de las
ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo
91 del Reglamento de Contrataciones.

CALIFICACION DE OFERTAS
La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2 del articulo
75 del Reglamento de Contrataciones.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién, otorga la buena pro mediante su publicacion en los
medios sefialados en el punto 1.2, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas
de los resultados de la admisién, no admisién, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento
de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El consentimiento de otorgamiento de la buena pro se realiza conforme a lo establecido en el numeral
64.1 o del numeral 64.3 del articulo 64 del Reglamento de Contrataciones.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto del valor adjudicado, para lo cual
debera de presentar una carta fianza.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta y la entidad bancarias en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda y expedido por registros publicos con
una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendarios a la presentacién de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e) Copiade DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.

h) Estructura de costos.

i)  Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete.

i)  Ficha RUC de la persona natural o la empresa o empresas, segun corresponda.

k) Constancia RNP vigente.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en las bases, debe presentar la documentacién
requerida en la Oficina Zonal de Moyobamba - Agrorural.
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SECCION ESPECIFICA

DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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CAPITULO Il
GENERALIDADES

2.1 ENTIDAD CONVOCANTE:
Asociacion de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Ruc N° 20607766836

2.2 DOMICILIO LEGAL:
Region San Martin, Provincia de Moyobamba, Distrito Jepelacio — Caserio Alto Rioja; Teléfono/Cel: 942
464 309. asociacionaltorioja20@gmail.com

2.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de Ejecucion del Plan de
Gestién de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO
(LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

2.4 VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial asciende a S/ 309,112.51 (Trescientos Nueve Mil Ciento Doce con 51/100 soles),
incluido las utilidades, impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del
PGRNA, en dicho valor no se ha considerado, liquidacién y cierre, certificacion ambiental, IGA, Plan de
manejo ambiental, CIRA, Supervision y otros permisos.

2.5 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Servicios de persona natural o juridica para que ejecute el Plan de Gestibn de Recursos Naturales
Asociados a los Negocios Rurales (PGRNA) denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS DE REGULACION - SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO
(LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”; de acuerdo con lo sefialado en
los Términos de Referencia.

2.6 LOCALIZACION DEL PGRNA:

El lugar de ejecucion del PGRNA se encuentra localizado en:
Departamento  : San Martin

Provincia : Moyobamba
Distrito : Jepelacio
Sectores : Caserios Potrerillo, Alto Rioja y Siete de Junio

2.7 PLAZO DE EJECUCION PGRNA:

El plazo de ejecucién del PGRNA materia de la presente convocatoria, es de 270 dias calendarios en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico del PGRNA,

2.8 SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

29 BASE LEGAL:

* Con fecha 28 de noviembre del 2019 la Unidad Formuladora AGRORURAL, declara la viabilidad del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ambito de la
Sierra y la Selva del Perd” — AVANZAR RURAL, con cddigo Unico de inversion N° 2471146.

* Decreto Supremo N°122-2020-EF, del 27 de mayo del 2020, por el cual se aprueba la Operacion de
Endeudamiento Externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola — FIDA, destinado a financiar
parcialmente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo
Local en el Ambito de la Sierra la Selva del Per(i — Avanzar Rural — 5 departamentos’.

* Convenio de Financiacion Préstamo No 2000003288 firmado el 17 de junio del 2020, entre la Republica del
Peruy el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola para cofinanciar el Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion
de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ambito de la Sierra la Selva del Perd —
Avanzar Rural — 5 departamentos”.

* Carta de IFAD-104-2020, mediante el cual el FIDA otorga la no objecion al Manual Operativo del Proyecto
Avanzar Rural.

* Resolucion directoral ejecutiva N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-AR, de fecha 03 de agosto
2020, que aprueba el Manual Operativo del Proyecto, la creacion del Nucleo Ejecutor Central y de la Unidad
de Coordinacion del Proyecto “Avanzar Rural”
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* CONTRATO N° 004-2023—-AVANZAR RURAL-PGRNA, que celebran la Asociacién de Productoras
Agropecuarias Alto Rioja y el Nucleo Ejecutor Central del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacién de los
Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ambitos de la Sierra y Selva del Per” - Proyecto
Avanzar Rural para la Ejecucion del Plan de Recursos Naturales en el desarrollo de Negocios Rurales -

PGRNA (incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso).

CAPITULO IlI

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Se rige de acuerdo al siguiente cuadro:

ETAPAS Y ACTIVIDADES

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

1.

Proceso de convocatoria

El proceso de convocatoria se realizar a través de Portal de:

Avanzar rural pagina web

https://sisep.pe/inicio/convocatoria

e Proyecto Avanzar Rural — OZ Moyobamba, en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080

Asociacion de Productoras Agropecuarias Alto Rioja:

e P4gina institucional de la Asociacién de Productoras Agropecuarias Alto Rioja
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076216921161&sk=about

09/06/2023

13/06/2023

Proceso de Inscripcion y/o Postulacién
Enviar al siguiente correo electrénico: asociacionaltorioja20@gmail.com y
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com

14/06/2023

16/06/2023

Formulacién de Consultas a las Bases
asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com

19/06/2023

21/06/2023

Absoluciéon de Consultas de las Bases
asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com

21/06/2023

23/06/2023

Proceso de Presentacion de Propuestas

Las propuestas se presentaran en el lugar, fecha y hora indicados en el cronograma, en dos (2) sobres cerrados,

de los cuales el primero contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta econémica.
Direccién: Jr. Alonso de Alvarado N° 538-Moyobamba.

Horario de presentacion: desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Los documentos deberan estar debidamente visados por el representante legal.

26/06/2023

29/06/2023

Proceso de evaluacion y seleccién del postor: Apertura de sobres.

30/06/2023

30/06/2023

El Comité de Seleccion realiza las siguientes acciones:

1. Verificara el contenido de la presentacion de documentos de los postores:
El postor deberé presentar su documentacién para acreditar los requisitos solicitados.

El puntaje maximo que se podra obtener en esta evaluacion de propuesta Técnica y econémica es de cien (100) puntos y el puntaje minimo es de
setenta (70) puntos, aquel postulante que obtenga un puntaje menor sera considerado como “No Apto/a”. Asimismo, el/la postulante que no se presente

en la fecha y hora indicada, sera considerado “Descalificado/a”

Evaluacién Puntaje minimo

Puntaje maximo

Evaluacion Propuesta econémica 25.00 40.00

Evaluacién Propuesta técnica 45.00 60.00

TOTAL 70.00 100.00

Otorgamiento de la Buena Pro

30/06/2023

30/06/2023

Consentimiento de la Buena Pro

03/07/2023

04/07/2023

Firma de contrato

12/07/2023

12/07/2023

NOTA:

Corresponde al comité de seleccién, contabilizar los dias calendarios o habiles segin su conveniencia, en cuyo caso se vera

precisado en el cronograma del proceso de seleccion.

Corresponde al comité de seleccion, verificar que el/la postulante no se encuentre inhabilitado/a para contratar con el estado.
El comité de seleccion podra desestimar toda documentacion que no permita una evaluacion objetiva o evidencie enmendadura

o modificacion del contenido original.

Cualquier controversia, situacién no prevista o interpretacion a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de

seleccion, sera resuelto por el comité de seleccion, segun les corresponda.
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3.1.1.

3.1.2.

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los participantes presentaran sus propuestas en Mesa de Partes de la Oficina Zonal de Moyobamba
— San Martin del Proyecto Avanzar Rural en Jr. Alonso de Alvarado N° 538-Moyobamba, en la fecha

y horario sefialados en el cronograma.

Las propuestas deberan ser presentadas en dos (2) sobres cerrados, rotulados conforme al siguiente
detalle:

Sobre N° 01: Rotulado del sobre con la propuesta técnica

Sefiores
ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA
Comité de Seleccion de la Entidad ejecutora de PGRNA

LICITACION N° 001 — 2023 — APAAR/CS-1
SEGUNDA CONVOCATORIA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA:
Contratacién de los Servicios de una persona natural o juridica para la ejecucién del Plan de Gestion

de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Sobre N° 02: Rotulado del sobre con la propuesta econémica

Sefiores
ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA
Comité de Seleccion de la Entidad ejecutora de PGRNA

LICITACION N° 001 — 2023 — APAAR/CS-1
SEGUNDA CONVOCATORIA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA:
Contratacién de los Servicios de una persona natural o juridica para la ejecucién del Plan de Gestion

de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
La propuesta contendra:
e Un indice de documentos

¢ Documentacién debidamente foliados, sellados y firmados por el representante legal o

firmados en caso de persona natural.

Documentacién de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada

serd presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo N° 01).

b) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento de Contratacion

(Anexo N°2)

c) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral

4.1 del Capitulo IV de la presente seccién. (Anexo N° 3)
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d)

e)

)

9)

h)

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente al momento de postular.

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos
con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendarios a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o Carta Poder otorgado por el postor con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendarios a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emisién.
Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda

Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El precio de la oferta indicado en soles y el detalle de precios unitarios, porcentajes u honorario
fijo y comisién de éxito, segun corresponda, solo cuando el procedimiento de seleccion se haya
convocado por uno de dichos sistemas. Asi como el monto de la oferta de la prestacion
accesoria, cuando corresponda (Anexo N° 6).

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.

El precio de la oferta desagregado seguin (Anexo N° 06.a)

Asimismo, el precio de la oferta no debe encontrarse por debajo del noventa y ocho por ciento
(98%) del valor referencial o exceder al monto del valor referencial. Ademas, debe estar
establecido en numeros y letras, de no coincidir los valores se tendra en cuenta el valor
establecido en letras.

Importante

e El comité de seleccion, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA.

e En caso de requerir estructura de costos o andlisis de precios, ésta se presenta para el
perfeccionamiento del contrato.

3.2.Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se detallan en

el numeral VIIl. PERFIL DEL PROFESIONAL, 8.1 REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO.

3.3.Documentacidén de presentacion facultativa:

4.1

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad, o en
el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia
o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad-

Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.

CAPITULO IV
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA:

EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS
NEGOCIOS RURALES-PGRNA DENOMINADO “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS DE REGULACION - SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO
(LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
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41.1

41.2

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

SOLICITANTE:
Asociacion de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, con domicilio legal en el Caserio Alto Rioja,
ubicado en el distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, departamento de San Matrtin.

ANTECEDENTES:

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliaciéon de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo
Local en el Ambito de la Sierra y la Selva del Pera-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en
virtud al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agricola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-
AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente
1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos naturales en el desarrollo de los negocios rurales”
se busca mejorar la gestion del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Publicos,
semipublicos y comunales con enfoque de riesgo de clima.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutard en sus ambitos de intervencion
Planes de Gestién de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque
ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestién
institucional que orienta la planificacion territorial como son los Programas provinciales en gestion
de recursos naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participacion de los actores locales.

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en comun de 05 organizaciones de
pequefios productores (OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural
y teniendo como herramienta el diagnostico provincial de recursos naturales e identificacién de
riesgos ambientales y climaticos asociados a los negocios rurales elaborados por el proyecto
mediante consultorias, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo econémico, social
y ambiental en los territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologias en el manejo y gestién
de los recursos naturales y adaptacién al cambio climatico.

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA eligieron a la Organizacion Lider para
que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los requisitos solicitaron los
servicios de consultoria para la formulacion del PGRNA denominado “RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION - SOPORTE EN LA MICROCUENCA
JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO
DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, el
mismo que cuenta con viabilidad técnica y econdmica y estan respaldados por el Acta del Comité
Interno de Revision del Proyecto Avanzar Rural.

La intervencion del presente PGRNA corresponde en el distrito de Jepelacio, al igual que las 3
OPP quienes ejecutan sus planes de negocio en café en el distrito de Jepelacio, provincia de
Moyobamba, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural,
correspondera su ejecucién a la Organizacion Lider denominada “Asociacion de Productoras
Agropecuarias Alto Rioja” quien firma un contrato de donacién con cargo con NEC PROYECTO
AVANZAR RURAL para la implementacion del PGRNA.

Las organizaciones asociadas al PGRNA conformaran el comité de seleccion, quien realizara el
proceso de Seleccion de la Entidad ejecutora del PGRNA e informara a la Organizacion para
conocimiento, quienes procederan a la firma de Contrato con la Entidad prestadora seleccionada
(Personas naturales o juridicas), e inicio de la ejecucion del PGRNA quienes realizaran los pagos
respectivos previo informe de avances valorizados, siendo la OPP Lider y el NEC PROYECTO
AVANZAR RURAL los encargados del seguimiento acompafiamiento de la ejecucion del PGRNA.

4.2 OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

42.1

422

Objetivo General:

Contratar los servicios de persona natural o juridica para que ejecute el Plan de Gestion de
Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) para Recuperacion de los servicios
ecosistémicos de regulacion — soporte en la microcuenca Jepelacio, de acuerdo al estudio
aprobado por el Proyecto Avanzar Rural.

Objetivos especificos:

Construir muros de gaviones con la finalidad de reducir los riesgos de pérdidas de productos
agropecuarios en las localidades de Potrerillo, Alto Rioja y Siete de Junio, distrito de Jepelacio,
provincia de Moyobamba, departamento de San Martin.

Reforestar con la finalidad de mitigar los riesgos por deslizamientos en las localidades de Potrerillo,
Alto Rioja y Siete de Junio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San
Martin.
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4.3

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

- Conservar fuentes de agua para uso agropecuario y poblacional en las localidades de Potrerillo,
Alto Rioja y Siete de Junio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San
Martin.

- Fortalecimiento de capacidades a autoridades y productores en gobernanza ambiental,
conservacion de los recursos naturales, la prevencion de riesgos ambientales y climaticos, con
talleres de capacitacion y asistencia técnica.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El PGRNA tiene como fin: “Mejoramiento ecosistémico y mejoramiento de la calidad de vida de las
personas”. Para alcanzar dicho fin, el presente PGRNA comprende 7 componentes y 22 acciones
relacionadas a la conservacion focalizada de fuentes de agua, la construccion de muro de gaviones,
reforestacion en suelos sueltos y el fortalecimiento de capacidades en la gestién de los recursos naturales
y el territorio. Y asi fortalecer la conectividad productiva mediante la prevencién de riesgos ambientales
y climaticos en la microcuenca Jepelacio (localidades de Potrerillo, Alto Rioja y Siete de Junio), distrito
de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin. A continuacién, presentamos los
componentes del PGRNA:

Componente N° 01: Recuperacion de la cobertura vegetal y conservacion focalizada de fuentes de agua

Tendra como finalidad mejorar la capacidad de regulacion hidrica para asegurar la disponibilidad de agua
para uso poblacional y agropecuario.

Componente N° 02: Reforzamiento de pie de talud al corte

El objeto de este componente es reducir la exposicion al peligro por deslizamiento y asi asegurar el flujo
comercial de las asociaciones y lugarefios del area de estudio.

Componente N° 03. Mejoramiento de técnicas de manejo y produccidn de cultivos agricolas y pecuarios.

Este componente tiene la finalidad de fortalecer las capacidades en manejo de cultivos y conservacion,
ademas se dara capacitaciones sobre emprendimientos para mejorar la economia familiar a base del
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Componente N° 04. Fortalecimiento de la fiscalizacion y control de la tala ilegal

Este componente esta referido a fortalecer las capacidades a los actores en el monitoreo de alertas de
deforestacion y fomentar la participacion de las OPPs en el control de la deforestacion.

Componente N° 05. Fortalecimiento en el cumplimiento de la normativa ambiental

Este componente comprende en capacitar a autoridades de Jepelacio y OPPs en derecho ambiental,
legislacién relacionada con los servicios ecosistémicos, cambio climatico y fortalecer en gobernanza y
gestiébn ambiental para la gestién del territorio.

Componente N° 06. Fortalecimiento de la capacidad técnica de actores locales

Este componente comprende intercambiar experiencias con otras comunidades en la gestién del
territorio, de los recursos naturales, liderazgo y asociatividad.

Componente N° 07. Adecuadas capacidades en la gestion de riesgos de desastres

Este componente tiene por finalidad fortalecer la gestién y el conocimiento de la poblacién y autoridades
sobre la gestion de riesgos de desastres.

4.3.1 Poblaciéon Objetivo:

La poblacidn objetivo que el PGRNA esta en condiciones de atender de forma integral las amenazas
ambientales y climaticas comunes, considerando una politica de prevencidon de riesgos y la
conservaciéon de fuentes de agua, y asi poder asegurar la provisidon de los servicios ecosistémicos
hidricos y asegurar el flujo comercial de las asociaciones beneficiarias; la via vecinal SM-645, ubicada
en el Distrito de Jepelacio y las Asociaciones de productores agropecuarios (APA) del mismo distrito;
asociaciones que tienen como linea de produccidn el cultivo de café; que comparten la misma via
vecinal y son afectados por las condiciones climaticas de fuertes precipitacién en los meses de octubre
a mayo provocando peligros de deslizamiento. Las mencionadas asociaciones estan representadas por
la asociacién lider ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA; quienes remiten la
solicitud de demanda para la implementacién de PGRNA en el corredor comercial de Jepelacio —
Potrerillo — Alto Rioja - 7 de Junio. La Poblacién objetivo alcanza a 75 familias.

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.
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OPPs / Comunidad

campesina/Nativa

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

Cuadro 01: Poblacién Objetiva del PGRNA - OPPs

TIPO DE N° DE PARTICIPANTES
ORGANIZACION _PARTIDA

LIDER:

(CCICNIOPP) REGISTRAL MUJERES HOMBRES TOTAL

1. ASOCIACION DE
PRODUCTORAS
AGROPECUARIAS
ALTO RIOJA

OPP 11115035 | 20607766836 17 8 25

SOCIA:

2. ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS LOS OPP 11091832 | 20608232461 3 22 25
OASIS DEL DESIERTO
POTRERILLO

SOCIA:

3. ASOCIACION DE
PRODUCTORES

AGROECOLOGICOS OPP 11081833 | 20601162602 8 17 25

SIETE DE JUNIO

Indirectamente, el PGRNA beneficiard a 1745 habitantes, que se encuentra conectadas con la via
vecinal, los centros poblados de Jepelacio que se beneficiaran son: San Miguel, Nuevo Cutervo,
Gramalote, Potrerillo, Alto Rioja y 7 de Junio.

Cuadro 02: Poblacidon relacionada indirectamente al PGRNA

D. Jepelacio Total M H

San Miguel 667 320 347
Nuevo Cutervo 218 100 118
Gramalote 1745 36 22 14
7 de Junio 224 96 128
Alto Rioja 283 146 137
Potrerillo 319 154 165

Fuente: INEI - 2017

4.3.2

4.3.3

Area de influencia:

El PGRNA se desarrollara en la via vecinal que conecta las localidades de Jepelacio — Potrerillo —
Alto Rioja — 7 de junio, codigo de ruta: SM-645 — descripcion de la ruta: Emp. SM-100 (Dv.
Jepelacio) - El Filo - Potrerillo - 7 de junio - Dv. Nuevo Cutervo - Emp. SM-100 (Nuevo San Miguel),
en el distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. La via vecinal reconocida por D.S. N° 011-
2016-MTC se caracteriza por ser una via principal para el transporte de café pergamino hacia los
mercados de la provincia de Moyobamba y por padecer constantemente en épocas de lluvia
riesgos de deslizamiento que van desde el sector Jepelacio a 1054 msnm hasta una altitud de
1450 msnm. Hidrograficamente se ubica dentro de la cuenca del Rio Mayo, con una extensién
superficial de 9722.47 Km2. .

Ubicacién:
El PGRNA, est& ubicado geogréaficamente en el ambito del distrito de Jepelacio, en la provincia de

Moyobamba, departamento de san Martin con una superficie de 36003 Has y tiene por descripcion
a lo sefialado en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Ubicacion del PGRNA

Departamento San Martin

Provincia Moyobamba
Distrito Jepelacio

o Este (X): 287908.8938;
Ubicacion

Norte (Y): 9324516.7250.

Altitud 1140 msnm
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4.3.4 Descripcién del servicio:
Las actividades que se ejecutaran en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por
consultoria a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la UCP
sus Especificaciones Técnicas se encuentran adjuntas en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1sfcX0m497XQWqldNIJMSx0YVS4KbDTX M/view?usp=share link

4.3.5 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PRIORIZADA:
En forma general y dentro de la agenda internacional el PGRNA forma parte de la Gestion de los
Recursos Naturales a fin de poder mitigar efectos de la Deforestacion y adaptacion al Cambio
Climatico.

En el ambito nacional, el PGRNA contribuird directamente al cierre de brecha de la Division
Funcional 054: Desarrollo Estratégico, Conservacion y Aprovechamiento Sostenible del Patrimonio
Natural, correspondientes al Grupo funcional 122: Gestion Integrada de Recursos Hidricos, e
indirectamente al Grupo funcional 120: Gestién integrada y sostenible de los Ecosistemas, y al
segun la R.M. N° 338-2020-MIDAGRI, que aprueba los Indicadores de Brechas del Sector Agrario
y de Riego, para el proceso de Programacién Multianual de Inversiones 2022-2024.

La contribucién del PGRNA, sera de 4.07 ha, instaladas al término de la fase de ejecucion, las que
contribuirdn en el cierre de brechas en un 0.00019 %, en relacion a las metas nacionales, un 0.003
%, en relacién a la departamental (regional), y un 0.030 %, en relacién a la brecha Provincial. Los
componentes y acciones que corresponden al presente PGRN son:

Componente 1: Recuperaciéon de la cobertura vegetal y conservacion focalizada de fuentes de
agua

Accion 1.1: Reforestacion con especies nativas

1.1.1 Adquisicién de especies forestales

1.1.2 Preparacion del terreno previa a la plantaciéon

1.1.3 Instalacién de plantaciones campo definitivo
Accion 1.2: Revegetacion con especies nativas
1.2.1 Adquisicién de especies forestales

1.2.2 Preparacion del terreno previa a la plantaciéon

1.2.3 Instalacién de plantaciones campo definitivo

Accidn 1.3: Construccién de cerco perimétrico para proteccién de fuentes de agua

1.3.1 Preparacion de terreno para cerco perimétrico
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1.3.2 Adquisicion de materiales

1.3.3 Instalacion de cerco perimétrico
Accion 1.4: Sefalizacién de fuentes de agua
1.4.1 Disefio de sefializaciéon

1.4.2 Sefalizacién permanente en campo

Accion 1.5: Fortalecimiento de la gestion local del agua con enfoque de relevo generacional y
participacion de la mujer
1.5.1 Disefio de contenidos de fortalecimiento de gestion del agua

1.5.2 Planificacion de metodologia (Capacitaciones y talleres presenciales)

1.5.3 Ejecucidn de capacitaciones
1.5.4. Evaluacién de logros

Accion 1.6: Capacitacion y asistencia técnica para manejo y conservacion de plantacion
definitiva

1.6.1 Disefio de contenido de capacitacién

1.6.2 Planificacion de metodologia (Capacitaciones presenciales)

1.6.3 Ejecucién de capacitaciones y curso mas horas por asistente técnico en campo

Accion 1.7: Implementacién de estrategia y plan Comunicacional enfocado en la conservacion
de fuentes de agua, servicios ecosistémicos y gestion de riesgos de desastres

1.7.1 Disefio de contenido de estrategia y plan comunicacional
1.7.2 Implementacion de estrategias y plan comunicacional
Componente 2: Reforzamiento de pie de talud al corte

Accidn 2.1: Construccién de muro de gaviones

2.1.1 Trabajos preliminares

2.1.1.1 Limpieza manual de terreno para gaviones

2.1.1.2 Trazo replanteos durante la obra en area de gaviones
2.1.2 Movimiento de tierras

2.1.2.1 Excavacion de terreno con maquina para instalacion de gaviones

2.1.2.2 Nivelacion y perfilado

2.1.2.3 Eliminacion de material excedente (D=100m)

2.1.3 Obras estructurales

2.1.3.1 Recoleccion y apilamiento de piedra 6"-8" para gaviones

2.1.3.2 Muro de gaviones de caja 1x1x2
2.1.3.3 Geotextil
2.1.4 Etapa de cierre de obra

2.1.4.1 Eliminacion de residuos en general

2.1.4.2 Clausura de letrina provisional

2.1.5 Capacitacion técnica

2.1.5.1 Capacitacién técnica en mantenimiento

2.1.5.2 Capacitaciéon en evacuacién por emergencias
2.1.6 Flete

2.1.6.1 Flete del terrestre

2.1.7 Limpieza final de obra

Accidn 2.2: Reforestacion con especies nativas o amigables con el entorno

2.2.1 Adquisicion de especies forestales

2.2.2 Preparacion del terreno previa a la plantacion

2.2.3 Instalacién de plantaciones campo definitivo

Componente 3: Mejoramiento de técnicas de manejo y produccién de cultivos agricolas y
pecuarios

Accion 3.1: Sensibilizacién y capacitaciones en torno a manejo de cultivos y conservacion.

3.1.1 Sensibilizaciéon en torno a la importancia del manejo de cultivos y su conservacion

3.1.1.1 Definicion de objetivos de sensibilizacion

3.1.1.2 Planificacion de estrategias de sensibilizaciéon (metodologias, materiales y

3.1.1.3 Coordinacién y elaboracion de materiales sensibilizacién
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3.1.1.4 Ejecucion de clases y talleres

3.1.1.5 Evaluacién de logros

3.1.2 Capacitacion en torno al manejo de cultivos y conservacion

3.1.2.1 Disefio de contenidos segin métodos de cultivos y valorizacién econ6émica, y

3.1.2.2 P'Ian'ificacic')n de rﬁetodologia
3.1.2.3 Ejecucion de clases y talleres
3.1.2.4 evaluacion de logros

Accioén 3.2: Capacitacion en negocios basados con los recursos naturales.

Disefio de contenidos sobre modelo de negocios

3.2.2 Disefio de contenidos creando valor en los RRNN

3.2.3 Planificacion de metodologia

3.2.4 Ejecucién de clases y talleres

3.2.5 evaluacién de logros

Componente 4: Fortalecimiento de la fiscalizacidon y control de la tala ilegal

Accion 4.1: Capacitacion en atencion a delitos y denuncias ambientales

4.1.1 Disefio de contenidos sobre cédigo penal y delitos ambientales forestales

4.1.2 Planificacién de metodologia

4.1.3 Ejecucion de talleres

4.1.4 Evaluacién de logros

Accidn 4.2: Capacitacion en uso de herramientas para el monitoreo y alertas de deforestacion
4.2.1 Disefio de contenidos sobre teledeteccion y visores forestales

4.2.2 Planificacién de metodologia

4.2.3 Ejecucion de talleres

4.2.4 Evaluacién de logros

Componente 5: Fortalecimiento en el cumplimiento de la normativa ambiental

Accion 5.1 Capacitacion en gobernanzay gestion ambiental

5.1.1 Disefio de contenidos: marco Institucional ambiental, proceso administrativo general,
Instrumentos de gestion ambiental.

5.1.2 Planificacion de metodologia

5.1.3 Ejecucién de talleres

5.1.4 Evaluacion de logros

Accidn 5.2: Capacitacion en normativa ambiental que aborda ecosistemas y servicios
ecosistémicos

5.2.1 Disefio de contenidos: Areas naturales protegidas, mecanismos de retribucién en
servicios ecosistémicos, proyectos de inversiéon en infraestructura natural y mapa de
ecosistemas

5.2.2 Planificacion de metodologia

5.2.3 Ejecucién de talleres

5.2.4 Evaluacion de logros

Accion 5.3: Capacitacion en normativa ambiental que aborda mitigacion y adaptacion al
cambio climético

4.2.1 Disefio de contenidos: Ley marco del cambio climatico, contribuciones nacionalmente
determinadas, planes de mitigacion y planes de adaptacion.

4.2.2 Planificacién de metodologia

4.2.3 Ejecucion de talleres

4.2.4 Evaluacion de logros

Componente 6: Fortalecimiento de la capacidad técnica de actores locales

Accion 6.1: Capacitacion en fortalecimiento organizacional y liderazgo en la gestion integrada
del territorio

4.2.1 Disefio de contenidos: El sistema nacional de planeamiento, instrumentos de
planificacion bajo el enfoque territorial, indicadores y prospectiva; Disefio de contenidos:

4.2.2 Planificacién de metodologia

4.2.3 Ejecucion de talleres
4.2.4 Evaluacion de logros
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Accion 6.2: Intercambio de experiencias con instituciones publicas y/o privadas para
formalizar convenios en transferencia de tecnologia o conocimiento

6.2.1 Identificacion de innovacién tecnolégica aplicable a la demanda local

6.2.2 Interinstitucional local, regional, sectorial y nacional.

6.2.3 Convocatoria a expertos y facilitadores

6.2.4 Ejecucién de jornada técnica

6.2.5 evaluacion de logros

Componente 7: Adecuadas capacidades en la gestion de riesgos de desastres

Accion 7.1: Fortalecimiento de capacidades sobre conceptos de peligro, vulnerabilidad y
riesgos

7.1.1 Disefio de contenidos: Conceptos, descripcién del peligro, identificacion y andlisis de la
vulnerabilidad, estimacién de riesgos.

7.1.2 Planificacion de metodologia

7.1.3 Ejecucién de clases, talleres, mapa de riesgos comunitarios

7.1.4 evaluacion de logros

Accion 7.2: Fortalecimiento de capacidades a funcionarios sobre las tipologias de

7.2.1 Disefio de contenidos: Sistema Nacional de Inversion Publica, metodologia de riesgos
aplicadas a las inversiones y las IOAAR.

7.2.2 Planificacion de metodologia

7.2.3 Ejecucién de clases, talleres, identificacion de las etapas para la ejecucion de proyectos
e IOARR

7.2.4 evaluacion de logros

Accién 7.3: Capacitacion a funcionarios publicos sobre la gestion integrada del riesgo de

7..3.1 Disefio de contenidos: Sistema Nacional de Gestién del Riesgo, Los componentes y
procesos de la GRD, Instrumentos de GRD, los centros de operaciones de emergencias y el
Comando de Incidentes.

7.3.2 Planificacion de metodologia

7.3.3 Ejecucién de clases, talleres y simulaciones.

7.3.4 evaluacion de logros

Accion 7.4 Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, hombres y jévenes sobre la
preparacion para hacer frente a los riesgos de desastres.

7.4.1 Disefio de contenidos: Los instrumentos de la preparacion y la respuesta frente a
desastres, los sistemas de alerta temprana, simulacros, brigadistas comunitarios, primera
respuestay la ayuda humanitaria.

7.4.2 Planificacion de metodologia

7.4.3 Ejecucién de clases, talleres y simulacros

7.4.5 Evaluacion de logros

V. ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA EJECUCION DEL PGRNA:
Los involucrados identificados son las instituciones representantes del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Locales, instituciones publicas y privadas, y representantes de la sociedad civil directa e
indirectamente ligada al PGRNA, los mismos que se identifican como:

51 ACTORES PUBLICOS — NIVEL NACIONAL

5.1.1 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI.
El Objetivos estratégicos la de “Gestionar los recursos naturales y la diversidad biolégica
de competencia del sector agrario en forma sostenible” e “Incrementar la productividad
agraria y la insercion competitiva a los mercados nacionales e internacionales”.

5.1.2 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL.
Es una unidad ejecutora del MIDAGRI, adscrita al Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego. Tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural,
a través del financiamiento de proyectos de inversion publica en zonas rurales de menor
grado de desarrollo econémico. Este Programa ejecuta el Proyecto “Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ambito de
la Sierray la Selva del Perd-AVANZAR RURAL”.
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5.1.3 Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Publicos para el Desarrollo
Productivo Local en el Ambito de la Sierray la Selva del Peri-AVANZAR RURAL”.
El Proyecto es producto del Convenio de Financiacién entre la Republica del Peru y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola — FIDA. La finalidad del Proyecto es contribuir
a la reduccioén de la pobreza rural en las areas de intervencion, mediante el escalamiento
y consolidacion de los enfoques y actividades ejecutadas por un anterior, denominado
“Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en la Sierra y Selva Alta-PSSA”. Su
ambito geografico de intervencion son los departamentos de Cajamarca, Amazonas,
Ancash, San Martin y Lima.

5.2 ACTORES PUBLICOS - NIVEL REGIONAL Y LOCAL

5.2.1 Gobierno Regional de San Martin.
Tiene como finalidad primordial promover la inversion, generar empleo y fomentar el desarrollo
sostenible. Su estructura organica esta constituida por el Consejo Regional, seguido del
gobernador regional y el vicegobernador regional. Como institucion lider, establece las politicas
publicas, para la gestién de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, asi como la gestion
ambiental y el cambio climatico.

5.2.2 Autoridad Regional Ambiental San Martin- ARA SM.
Es la instancia directora de la politica publica regional, en materia de recursos naturales, medio
ambiente y ordenamiento territorial. Su accionar y/o gestion se enmarca en las funciones que le
han sido delegadas y/o asignadas mediante Ordenanza Regional N°037-2010- GRSM/C. Tiene
como lineas de intervencion, resolver los principales problemas que afectan a la Regién San Martin
como son: Deforestacion, Tala llegal, Ocupacién Territorial llegal y, Cantidad y Calidad del recurso
Hidrico.

5.2.3 Municipalidad Provincial de Moyobamba.
Institucién que representa al Gobierno Provincial, cuya mision es “Promover el desarrollo integral
y sostenible de la Provincia en el marco de una gestion inclusiva, concertada y de bienestar social.”
Tiene la funcién de ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas, leyes,
ordenanzas y dispositivos de manejo, proteccion, conservacion ambiental e intangibilidad de los
recursos naturales en la provincia. Asi como promover proyectos de manejo, conservacion y uso
de recursos naturales que ayuden a mitigar los efectos del cambio climético.

524 Direccion Regional de Agricultura de San Martin— DRASAM.
Es una entidad publica adscrita al Gobierno Regional de San Martin. Tiene como finalidad,
promover el Desarrollo Agrario Integral y sostenible de la Regién con la participacion de los agentes
del proceso productivo y los Gobiernos Locales en beneficio de la Sociedad.

5.2.6 Municipalidad Distrital de Jepelacio.

Institucién que representa al Gobierno Local de acuerdo a la Ley Organica N° 27972 son 6rganos
de gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su vision es “Ser un gobierno local moderno, lider y
democratico, ejecutor del desarrollo integral y sostenible del Distrito de Pinto Recodo, promotor de
la conservacion del medio ambiente; con una gestién eficiente, moderna, oportuna y transparente;
en base a un equipo humano de trabajo con capacidad profesional, articulada con las
organizaciones sociales, politicas, econdmicas y culturales a través de un liderazgo concertador y
con una activa participacion”. Esta municipalidad tiene un compromiso con el Proyecto NEC
AVANZAR RURAL, a fin de ejecutar Planes de Negocios en Organizaciones de Pequefios
Productores financiados por el Proyecto y que a su vez han sido los promotores de la realizacion
del presente PGRNA.

MODALIDAD DE EJECUCION DEL PGRNA:
La modalidad de ejecucion del PGRNA sera a través de la Organizacion Lider denominada: Asociacion
de productoras Agropecuarias Alto Rioja y el Comité de Seleccion de la entidad ejecutora del PGRNA.

La OPP Lidery las Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementacion para
contratar los servicios de una persona natural o juridica para que ejecute el Plan de Gestién de Recursos
Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en la via vecinal que conecta las localidades de
Jepelacio — Potrerillo — Alto Rioja — 7 de junio, cddigo de ruta: SM-645 — descripciéon de la ruta: Emp. SM-
100 (Dv. Jepelacio) - El Filo - Potrerillo - 7 de junio - Dv. Nuevo Cutervo - Emp. SM-100 (Nuevo San
Miguel), en el distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. La via vecinal reconocida por D.S. N° 011-
2016-MTC se caracteriza por ser una via principal para el transporte de café pergamino hacia los
mercados de la provincia de Moyobamba y por padecer constantemente en épocas de lluvia riesgos de
deslizamiento que van desde el sector Jepelacio a 1054 msnm hasta una altitud de 1450 msnm.
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Hidrograficamente se ubica dentro de la cuenca del Rio Mayo, con una extension superficial de 9722.47
Km2.

6.1 CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y OTROS PERMISOS:
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderan segun lo programado en la
formulacién del PGRNA, los montos que correspondan son incluidos los permisos CIRA e IGA

6.1.1 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA y Plan de Monitoreo
Arqueolégico (PMA)
Para la implementacion del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueolégicos y Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) de la Direccion
Desconcentrada de Cultura del departamento de San Martin, de acuerdo a lo programado
en el PGRNA.

6.1.2 Informe de Gestion Ambiental (IGA)
De acuerdo a lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerira
gestionar el Informe de Gestion ambiental (IGA) ante la autoridad competente.

El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderan segun lo programado en la
formulacién del PGRNA y seran tramitados en coordinaciéon con la OPP Lider y el NEC
PROYECTO AVANZAR RURAL.

6.2 Supervision:
De acuerdo con lo programado en el presupuesto del PGRNA la contratacion de los servicios de
supervision de obra, estara a cargo de la OPP Lider en coordinacién con el NEC Proyecto Avanzar
Rural.

6.3 Aportes para el financiamiento del PGRNA
En referencia a los costos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural corresponde al valor referencial que
asciende a S/ 309,112.51 (Trescientos Nueve Mil Ciento Doce con 51/100 soles), incluido las
utilidades, impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del PGRNA,
en dicho valor no se ha considerado, liquidacién y cierre, certificaciéon ambiental, IGA, Plan de manejo
ambiental, CIRA, Supervisién y otros permisos.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA NATURAL:

El servicio podra ser desarrollado por una persona natural o juridica, con equipo técnico de respaldo, con
RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el
perfil del responsable del servicio segun el siguiente detalle:

7.1 EMPRESA O PERSONA JURIDICA:

e Laempresadebera de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades
que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar, colegiados y habilitados de
acuerdo a su especialidad y contar con los afios de experiencia especifica necesaria para la
implementacion. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias y/o certificados.

e La empresa deberd contar con la disponibilidad de la maquinaria requerida para el desarrollo
de las actividades estipuladas en el PGRNA.

e Debera de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no debera mantener sancién
vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar
con el Estado.

7.2 PERSONA NATURAL:

e Persona Natural con negocio.

o Profesional en ing. Civil, colegiado y habilitado.

e Debera contar con la disponibilidad de la maquinaria requerida para el desarrollo de las
actividades estipuladas en el PGRNA.

e Debera de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberd mantener sancion
vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar
con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o
declaracion jurada.
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La experiencia debera ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u
orden de servicio _con su respectiva _conformidad, o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente el perfil solicitado.

RESIDENCIA:

La persona natural o juridica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la
region San Martin.

7.3 REQUISITOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
Los postores para el servicio deberan cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

- Persona natural o persona juridica legalmente constituida.

- Registro vigente como Proveedor de Servicios en el Registro Nacional de Proveedores —
OSCE.

- No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, prescritos en el Articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado (D. L. 30225 y sus Modificatorias).

- No estar sancionado administrativamente para contratar con el Estado.

7.4 PERFIL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
El postor, persona natural o juridica, se debera tener en cuenta lo siguiente:

- El proveedor debera tener la disponibilidad inmediata para la ejecuciéon del servicio.

- Que cuente con personal, equipos, maquinaria o0 servicios necesarios para las actividades
de que requiera el servicio, cuya experiencia del personal debera estar de preferencia en la
region San Martin.

- El postor debe acreditar como minimo un monto facturado acumulado equivalente a TRES
VECES el monto referencial, por la contratacién de prestacion de servicios similares al
objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas; estos podran presentar hasta un maximo de veinte (20)
contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y un méaximo de diez (10)
contrataciones para acreditar el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”, con
preferencia de experiencia adquirida en la regiéon San Martin.

- Que cuente con movilidad disponible para movilizacion al lugar de ejecucion de la prestacion
de servicios

Nota: Se consideran prestaciones similares a los siguientes: Servicio de proteccién y/o defensa
riberefia con estructuras rocosa, gaviones y/o afines.

PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
El servicio podra ser realizado por una persona natural o juridica, considerando los siguientes aspectos:

8.1 REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:
La ejecucion del servicio requerird de los servicios de dos profesionales a tiempo completo,
contratados por la Unidad Ejecutora, cada uno con los siguientes requisitos:

8.1.1 Ingeniero Residente
Debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

Formacion Académica

N.'VEI Grem @ Formacion Académica Acreditacion
Titulo

Se verificard en el portal web de la
Titulo Superintendencia  Nacional de  Educacion
Profesional . - SuperiorUniversitaria — SUNEDU.

; Ingeniero Civil . . . S
colegiado vy Titulo profesional, colegiatura y habilitacion se
habilitado requerira para el inicio de su participacion

efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Experiencia
Cargo - Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditacién de Experiencia
desempefiado
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Ingeniero
Residente,
Supervisor,
jefe de
Supervision
y/lo inspector
de obras
similares al
objeto de
convocatoria.

Haber  desempefiado La experiencia del personal se acreditard con

Experiencia: Contar con al menos (3.5) ANOS

proygctos ) ylo de experiencia general como profesional en el cua!qwera de los siguientes documentos: .(')
actividades referidas a L : o copia simple de contratos y su respectiva
la lanificacion sector publico y/o privado, con DOS (2) afios en conformidad o (i) constancias o (iii) certificados
. P p ! actividades especificas como Residente, ’ . ”
ejecucion ylo L o (iv) cualquier otra documentacion que, de
s Responsable y/o Especialista en Estructuras de } L
supervision de obras en manera fehaciente demuestre la experiencia del
obras en general.
General. personal clave propuesto.

8.1.2. Personal Administrativo y de Obra:

El Residente pondra en consideracion del Supervisor de Obra la relacion de personal
administrativo, el maestro de obra y mano calificada que trabajaran en la Obra, reservandose éste
el derecho de pedir el cambio de personal incluyendo al Residente, que a su juicio o en el
transcurso de la ejecucion de los trabajos demuestren ineptitud o vayan contra las buenas
costumbres en el desempefio de sus labores.

El Residente debera aceptar la determinacion del Supervisor de Obra en el mas breve plazo, con
conocimiento de la Unidad Ejecutora, no pudiendo invocar como justificacion la demora en
efectuarlo para solicitar ampliacién de plazo de entrega de las obras ni abono de suma alguna por
esta razon.

Si el postor cumple con todos los requisitos minimos sera admitida su oferta, caso contrario, Si no

cumple con alguno de ellos, se declara NO ADMITIDA.

8.2 PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES:
Se refiere a los documentos que el operador debera presentar de manera mensual:

8.2.1 Informe fisico y financiero:

Entregable 1:
Informes de avance de actividades fisico y financiero mensualmente, segun valorizacion de
avance de actividades de acuerdo al Cronograma del PGRNA. En el que se medira el % de
avance y cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP’s y el NEC Proyecto
Avanzar Rural.

El informe técnico y financiero se debera presentar a la supervision de proyectos a cargo de
la OPP Lider hasta los 30 dias de cada mes. Caso se realice la presentacion en una fecha
posterior, la valorizacion del pago se traslada al mes siguiente con el informe
correspondiente.

Entregable 2:

Complementario a los informes de avance de actividades fisico y financiero mensualmente
se deberan entregar los medios de verificacion que solicite las OPP y el NEC Proyecto
Avanzar Rural a su satisfaccion. Estos medios de verificacion deberan sustentar de forma
clara la ejecucion de las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes,
registros fotograficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecucion de obra,
insumos y/o materiales utilizados, y demas que se requieran. La que deben acompafiar al
informe mensual.

El contratista debera considerar la georreferenciacién y el informe correspondiente en el que
se visibilice las areas instaladas.

Entregable 3:
Informe de pre-liquidacién del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que
debera ser aprobado por la OPP Lider conjuntamente con el NEC AVANZAR RURL.

Documentos
a entregar

Plazos Contenido Plazo de revision

Se presenta a la | Informes de avance de actividades fisicoy | 5 dias desde
supervision de proyectos | financiero mensualmente, con valorizacion | momento de
del PGRNA, hasta los 30 | de avance de actividades de acuerdo al | presentacion

dias de cada mes pasado | Cronograma del PGRNA. En el que se
la fecha el pago se | medira el % de avance y cumplimiento de
traslada al mes siguiente | acuerdo al formato establecido por las
con el informe | OPP’sy el NEC Proyecto Avanzar Rural.

correspondiente.

Entregable 1

el
la
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Entregable 2

Se presenta a la
supervision de proyectos
del PGRNA hasta los 30
dias de cada mes, pasado
la fecha el pago se
traslada al mes siguiente
con el informe
correspondiente.

Complementario a los informes de avance de
actividades fisicas y financieras
mensualmente se deberan entregar los
medios de verificacién que solicite las OPP y
el NEC Proyecto Avanzar Rural a su
satisfaccion.

Estos medios de verificacion (lista de
participantes, registros fotogréaficos, fichas
de visita de asistencia técnica, registro de
ejecucion de obra, georreferenciacion de las
areas instaladas, insumos y/o materiales
utilizados, y demds que se requieran)

5 dias
momento
presentacion

desde

de

el
la

Entregable 3

Se presenta cuando se
tenga minimo el 70% de
invertido del monto de
primer desembolso
realizado a la OPP Lider
(60% del monto estipulado
en el valor referencial).

Informe de pre-liquidacion del PGRNA para
solicitud del segundo desembolso, el mismo
gue debera ser aprobado por la OPP Lider
conjuntamente con el NEC AVANZAR
RURL.

Asimismo, el Informe de Liquidacién final y
cierre del PGRNA, el mismo que debera ser

5 dias
momento
presentacion

desde

de

el
la

aprobado por la OPP Lider conjuntamente
con el NEC Proyecto Avanzar Rural

8.3 LUGARY PLAZO DEL SERVICIO:

8.3.1 Lugar:

en la via vecinal que conecta las localidades de Jepelacio — Potrerillo — Alto Rioja — 7 de
junio, codigo de ruta: SM-645 — descripcion de la ruta: Emp. SM-100 (Dv. Jepelacio) - El Filo
- Potrerillo - 7 de junio - Dv. Nuevo Cutervo - Emp. SM-100 (Nuevo San Miguel), en el distrito
de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. La via vecinal reconocida por D.S. N° 011-2016-
MTC se caracteriza por ser una via principal para el transporte de café pergamino hacia los
mercados de la provincia de Moyobamba y por padecer constantemente en épocas de lluvia
riesgos de deslizamiento que van desde el sector Jepelacio a 1054 msnm hasta una altitud
de 1450 msnm. Hidrograficamente se ubica dentro de la cuenca del Rio Mayo, con una
extension superficial de 9722.47 Km2.

Plazo:

El servicio se iniciara a partir del dia siguiente de suscrito el contrato entre la OPP Lidery la
entidad prestadora seleccionada.

8.3.2

El plazo de ejecucién del PGRNA materia de la presente convocatoria, es de 270 dias
calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico del PGRNA,.

8.4 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS

8.4.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto adjudicado. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcién de la
prestacion a cargo del contratista.

8.4.2. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista
debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo
153 del Reglamento.

8.4.3. ADELANTO

La Entidad podra entregar un adelanto de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del total del
contrato; para tal efecto el contratista debera solicitar a la entidad dentro los 7 dias habiles a partir
de la fecha de suscripcion del contrato y adjuntar la garantia descrita en el numeral 8.4.2. de la
presente base. Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al
contratista y proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera de acuerdo a las valorizaciones de avance mensual de las actividades del
cronograma del PGRNA.

8.5

La Conformidad sera otorgada mediante informe de la OPP Lider firmado por su representante y
con el visto bueno de la Oficina Zonal Moyobamba del NEC Proyecto Avanzar Rural.
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Para el pago debera presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y
el Reglamento de Comprobantes de Pago.

IX. ESTRUCTURA DE COSTOS:

9.1 Presupuesto General:
Cuadro resumen del presupuesto general

Item Descripcion Unidad Metrado
200.00 Obras previcionales y trabajos preliminares
200.010 Cartel de identificacion de obra 3.60 x 2.40 m Und 1.00
200.020 Almacen, Oficina Mes 1.50
200.030 Movilizacion de maquinaria, equipos y herramientas para laobra ol 1.00
300.00 Seguridad y salud en el trabajo
300.010 Sefalizacion temporal ol 1.00
300.020 Equipos de proteccion ol 1.00
300.030 Programa de contingencia
Botiquin de primeros auxilios Und 1.00
Extintor de polvo quimico seco 6 kg Und 1.00
400.00 Plan de manejo ambiental
400.01 Manejo de residuos solidos
Implementacion de contenedores para residuos solidos Und 1.00
Bafios quimicos portatiles Und 1.00
Sensibilizacion, educacion y capacitacion a la poblacion Und 3.00
500.00 Recuperacion de la cobertura vegetal y conservacion
i focalizada de fuentes de agua
500.010 | Adquisicon de especies forestales Und
Caoba Und 25.00
Cedro Rosado Und 866.00
Capirona Und 686.00
Bambu Und 931.00
500.020 Preparacion del terreno previa a la plantacion
Diseflo de plantacion ol 1.00
Preparacion de hoyo Und 2508.00
600.030 Instalacoin de plantaciones campo definitivo
Mano de obra ol 3.00
Herramientas mauales
Pico Unid 2.00
Palana recta Unid 2.00
Palana cuchara Unid 2.00
Machete Unid 2.00
Carretilla Und 1.00
600.040 | Proteccion con alambre de pua
Postes primarios de madera de 2.4m X 6 plg Und 23.00
Postes secundarios de madera 2.2m X 4 plg Und 304.00
Alambre de pua Rollo 20.00
Grapas Kilos 45.00
600.050 Sefalizacion permanente Und 2.00
600.060 Capac‘it.acién y asistencia técnica para manejo y conservacion de plantacion ol 1.00
definitiva
600.070 Fortal;c‘imie‘r}m de la ges'ti()n local del agua con enfoque de relevo generacional ol 200
y participacién de la mujer
Implementacién de estrategia y plan Comunicacional enfocado en la
600.080 conservacion de fuentes de agua, servicios ecosistémicos y gestion de riesgos de Plan 1.00
desastres
700.00 Reforzamiento al pie de talud y corte
700.010 Construccion de muro de gaviones
Trabajos preliminares
Limpieza manual de terreno para gaviones m2 170.00
Trazo replanteos durante la obra en area de gaviones m2 170.00
Movimiento de tierras
Excavacién de terreno con maquina para instalacion de gaviones m3 330.00
Nivelacion y perfilado m2 170.00
Eliminacion de material excedente (D=100m) m3 330.00
Obras estructurales
Sub base granular E=0.50 M m3 30.00
Base granular E=0.15 m3 9.00
Muro de gaviones de caja 1x1x1 Tipo A m3 140.00
Muro de gaviones de caja 1.5x1x1 Tipo B m3 60.00
Geotextil m2 170.00
Etapa de cietre de obra
Eliminacion de residuos en general Und 1.00
Clausura de letrina provicional Und 1.00
Capacitacion tecnica
Capacitacion tecnica en mantenimiento gl 1.00
Capacitacion en evacuacion por emergencias ol 1.00
Flete
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Flete terrestre est 1.00
Limpieza final de obra
Limpieza final de obra m2 170.00
700.020 Reforestacion con especies nativas y o amigables m2 268.00
800.00 Meiota.miento de técnicas de manejo y produccion de cultivos agricolas y
pecuatios
800.01 Sensibilizacién y capacitaciones en torno a manejo de cultivos y conservacion
Sensibilizacion en torno a la importancia del manejo de cultivos y su conservacion 1 1.00
y capacitacion en torno de manejo de cultivos & )
Capacitacion en torno a la conservacion de cultivos y pastizales en introduccion a
la ganaderia sostenible g 100
g
800.020 | Capacitacion en negocios basados con los recursos naturales ol 1.00
900.00 Fortalecimiento de la fiscalizacién y control de la tala ilegal
900.010 Fortalecimiento de la fiscalizacién de la tala ilegal
Capacitacion en atencion a delitos y denuncias ambientales ol 1.00
900.020 Fortalecimiento del control de la tala ilegal
Capacitacion en uso de herramientas para el monitoreo en deforestacion ol 1.00
Capacitacion en sistemas de alertas tempranass en deforestacion ol 1.00
1000.00 Fortalecimiento en el cumplimiento de la normativa ambiental
1000.010 Capacitacion en gobernanza y gestion ambiental gl 1.00
1000.020 Capgcit,ac%én en normativa ambiental que aborda ecosistemas y servicios ol 1.00
ecosistémicos
1000.030 Capac‘itac'%o'n’ en normativa ambiental que aborda mitigacién y adaptacion al ol 1.00
cambio climatico
1100.00 Fortalecimiento de la capacidad técnica de actores locales
1100.010 Capacit'acién en fortalecimiento organizacional y liderazgo en la gestién integrada ol 1.00
del territorio
1100.020 Interc@bio de experiencias con insFituciones plib}]icas y/o PriYadas para ol 1.00
formalizar convenios en transferencia de tecnologia o conocimiento
1200.00 Adecuadas capacidades en la gestion de riesgos de desastres
1200.010 Eorta_lecimiento de capacidades sobre conceptos de peligro, vulnerabilidad y o 1.00
riesgos
1200.020 Forta_l('icin}iento de capac.it’iades a funcionarios sobre las tipologfas de o 1.00
financiamiento en la gestién de riesgos de desastres
1200.030 Capacitacion a funcionarios publicos sobre la gestion integrada del riesgo de o 1.00
desastre
1200.040 Forta_leci'r?iento de las capacidades d'e las mujeres, hombres y jovenes sobre la ol 1.00
preparacién para hacer frente a los riesgos de desastres
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL
IGV (EXONERADO)
VALOR FREFERENCIAL

X. PENALIDADES:
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral
162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato por incumplimiento.

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.



“Plan de Gestion de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

Xl CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:
El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la informacion
obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso
suceda lo contrario.

Toda la informacién y/o documentacién generada como parte del servicio sera de propiedad exclusiva
de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio.

Xl SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.:
El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, debiendo responder
por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de
seguridad previstas en el Protocolo para la Implementacion de Medidas de Vigilancia Prevencion y
Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio.

Xlll. AFECTACION PRESUPUESTAL:
Este servicio sera afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestion de Recursos Naturales
“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION — SOPORTE EN LA
MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO),
DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

XIV  ANTICORRUPCION
“‘EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién con el contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.
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CAPITULO V
REQUISITOS DE CALIFICACION

5.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El postor debe contar:

- Registro Unico de Contribuyente (activo y habido)

- Registro Nacional de Proveedores vigente.

Acreditacion: )

- Copia del Registro Unico de Contribuyente emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion
Tributaria.

- Copia de Registro Nacional de Proveedores emitido por el Organismo Supervisor de Contratacién con el Estado.

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente
al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
a. INGENIERO RESIDENTE:

Ingeniero Civil
Acreditacion:
Copia del titulo profesional, el cual sera verificado por el comité de seleccién, en el Registro Nacional de Grados Académicos
y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo
del Ministerio de Educacién a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, segln corresponda.
Para Coordinador ademas, se requiere colegiatura y habilitacion.

Importante para la Entidad

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la universidad o institucion
educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

B.1.2

CAPACITACION

Requisitos:
a. INGENIERO RESIDENTE:

Minimo de 02 capacitaciones en temas relacionados al objeto de la presente convocatoria como disefio estructural,
Disefio de Muros, Drenaje ademas de conocimiento y manejo de herramientas de gestion de presupuesto y gerencia
de proyectos como software S10, Project y CAD.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos segun corresponda.

Importante

Se podra acreditar la capacitacién mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la
capacitacion equivale a dieciséis horas lectivas, segun la normativa de la materia.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
a. INGENIERO RESIDENTE/COORDINADOR DE CAMPO:

Experiencia: Contar con al menos (3.5) ANOS de experiencia general como profesional en el sector publico y/o
privado, con DOS (2) afios en actividades especificas como Residente, Responsable y/o Especialista en
Estructuras de obras en general.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: )
PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA:

. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES VECES el monto referencial, por
la contratacion de prestacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas; estos podran presentar hasta un maximo de
veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y un méaximo de diez (10) contrataciones
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para acreditar el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”, con preferencia de experiencia adquirida
en la regién San Martin.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

e Al calificar la experiencia del postor, se valorara de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a
la experiencia requerida.

CAPITULO VI
FACTORES DE EVALUACION

6.1 FACTORES DE EVALUACION
La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

siguiente:
FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE/METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
PROPUESTA ECONOMICA [Hasta 40] puntos
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en otorgar el maximo puntaje a la oferta

Se evaluard considerando el precio ofertado por el | inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la

postor. siguiente formula:

Acreditacion: Pi = OmxPMP

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta Oi

(Anexo N° 6)
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

de precio méas bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes

Om= Precio de la oferta méas baja
PMP=Puntaje méximo del precio

[De 40] puntos

PROPUESTA TECNICA [Hasta 60] puntos

B.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES VECES el monto referencial como experiencia en Obras/
Servicios En General

. . Experiencia General:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a P

TRES VECES el monto referencial experiencia en Obras/ Servicios En | Menor a 03 Veces: [0] puntos
Especifica Igual a 03 Veces: [5] puntos
Mayor a 03 Veces: [15] puntos

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o | Experiencia Especifica:
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion

se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota | Menor a 03 Vece.s: [0] puntos
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido | 'gual a 03 Veces: ) [5] puntos
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante | Mayor a 03 Veces: [15] puntos

cancelaciéon en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso de que el postor se presente en consorcio, al menos uno de sus
integrantes, debe acreditar la experiencia especifica.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Cl

FORMACION ACADEMICA
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FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE/METODOL OGIA PARA SU ASIGNACION
PROPUESTA ECONOMICA [Hasta 40] puntos
Evaluacion:
a. INGENIERO RESIDENTE:
Ingeniero Civil
Acreditacién:
Copia del titulo profesional, el cual sera verificado por el comité de | INGENIERO RESIDENTE/COORDINADOR
seleccion, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos | DE CAMPO 3
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de | Titulado, colegiado y habilitado: [5] puntos
Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente
link: http://www.titulosinstitutos.pe/, segin corresponda.
Para Residente, ademas, se requiere colegiatura y habilitacion.
C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Evaluacion:
a. INGENIERO RESIDENTE B INGENIERO RESIDENTE
Experiencia:_Contar con al menos (3.5) ANOS de experiencia g~eneral Experiencia General:
como profesional en el sector publico y/o privado, con DOS (2) afios en .
actividades especificas como Residente, Responsable y/o Especialista en | Menor a 3.5 afios: [0] puntos
Estructuras de obras en general. Igual a 3.5 afios: [5] puntos
Mayor a 3.5 afios: [10] puntos
Acreditacién: L —
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los | EXPeriencia Especifica:
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva | Menor a 02 afios: [0] puntos
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra | Igual a 02 afios: [5] puntos
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del | Mayor a 02 afios: [10] puntos
personal propuesto.
C.3 CAPACITACION
Evaluacion:
a. INGENIERO RESIDENTE
o . . INGENIERO RESIDENTE
02 capacitaciones en temas relacionados al objeto de la presente
convocatqriz_a como diseﬁ_o estrLrJ]cturaI,_ Disefio de Mu_rps, Drenaje ademas | penor a 02 Capacitaciones: [0] puntos
de conocimiento y manejo de herramientas de_‘ gestion de presupuesto y Igual o Mayor a 02 Capacitaciones: 5]
gerencia de proyectos como software S10, Project y CAD. puntos
Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros
documentos segun corresponda.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO VII
EL CONTRATO

REQUISITOS PARA SUCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para suscribir el

contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto del valor adjudicado, para lo cual
debera de presentar una carta fianza.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta y la entidad bancarias en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda y expedido por registros publicos
con una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendarios a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

f) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.

h) Estructura de costos.

i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete.

j) Ficha RUC de la persona natural o la empresa o empresas, segun corresponda.

k) Constancia RNP vigente.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) dias hébiles siguientes al otorgamiento de la Buena Pro debe suscribirse
el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la OPP Lider (Asociacion de Productoras
agropecuarias Alto Rioja) deberén realizar las acciones para su perfeccionamiento.

La documentacion requerida debera ser presentada en Mesa de Partes de la Oficina Zonal Moyobamba
del Proyecto Avanzar Rural, sito en Jr. Alonso de Alvarado N° 538 (frente plazuela Tomanguillo) —
en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Opcionalmente, también podrd ser remitida al correo:
asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

7.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacién a cargo del contratista.

7.3.2.  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria, la misma
que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

7.3.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en
el articulo 153 del Reglamento.

7.3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
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de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

ADELANTO
Se podra otorgara el adelanto de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del total del contrato en
caso lo solicite el contratista.

En tal caso, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
gue se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al contratista y
proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable.

OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, segun lo
previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley
y 164 del Reglamento

FORMA DE PAGO
La forma de pago sera de acuerdo con la valorizacion de avance fisico mensual, coincidentes con la
entrega y aprobacion de los entregables, segun los Términos de Referencia.

PLAZO PARA EL PAGO
La OPP Lider tiene plazo para efectuar el pago hasta el dia 30 del mes siguiente del mes de valorizacion.

CONFORMIDAD

El contratista entregara su entregable (valorizacibn mensual) hasta el dia 30 de cada mes al
SUPERVISOR del PGRNA. El SUPERVISOR en un plazo de 5 dias habiles a partir de la recepcion del
informe de valorizacién debera revisarlo y aprobarlo.

Habiéndose aprobado el informe de valorizacion, sera remitido a la OPP Lider para conocimiento y pago
respectivo.

En caso de observaciones, se procedera de acuerdo con lo establecido en el numeral 168.4 del Articulo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO:

Declaratoria del proceso como desierto:

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presenten postores al proceso de seleccion.

b) Cuando ninguno de los/as postores cumpla con los requisitos minimos.

c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos minimos, ninguno de los/as postores obtiene el
puntaje minimo en las etapas de evaluacion del proceso.

7.11. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROCESO

- El/La postor debe respetar los plazos y horarios de presentacién de documentos.
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- Una de las modalidades de notificacion valida es el correo electrénico: asociacionaltorioja20@gmail.com y
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com por lo que, sera empleada por la entidad como canal de comunicacion
valido.

- Los aspectos que no se encuentren previstos en las bases seran resueltos por el Comité de
Seleccion.

ANEXOS
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FORMATO N° 01A

REGISTRO DE PARTICIPANTE

LICITACION N°001-2022- APAAR-CS -1RA CONVOCATORIA

ACTIVIDADES QUE REALIZA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

DISTRITO

TELEFONOS Y ANEXO

TELEFAX

RUC

CORREO ELECTRONICO

NOMBRES DE LA PERSONA ENCARGADA
DEL PROCESO

FECHA'Y HORA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

[COMITE DE $ELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [......ccoeenn.n. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],DECLARO BAJO
JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o Razén
Social:

Domicilio Legal:
RUC: Teléfono(s):
MYPE: Si No

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de servicios

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 1l.a
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

[COMITE DE $ELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion
se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE: Si | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE: Si | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE: Si | No |
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrdnico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

. Notificacién de la orden de servicios

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

agpwNhE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a perfeccionar
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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“Plan de Gestion de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 4.1 del
Capitulo IV de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.



“Plan de Gestion de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
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PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento
de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de seleccion en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure
el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo
las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuan del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comudn del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccoocvveeennnen ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]®

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

‘ 2. ‘ OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]*

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su
Representante Legal Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Seﬁores’ )
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.
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REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

ANEXO N° 06.a. Precio de la oferta desagregado

PRECIO DE LA OFERTA DESAGREGADO

Item Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo total

Componente 1

- Actividad 1.1

- Actividad 1.2

- Actividad 1.3

- Actividad 1.4

Componente 2

- Actividad 2.1
- Actividad 2.2
- Actividad 2.3

Componente 3

- Actividad 3.1
- Actividad 3.2
- Actividad 3.3

Componente 4

- Actividad 4.1
- Actividad 4.2
- Actividad 4.3

Costo Directo

Gastos Generales
Utilidad

Sub Total

IGV (18%)

Otros aportes

Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.
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ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores, )

[COMITE DE $ELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones
siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de
personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia,
y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Asociacidn de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin.
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Seﬁores' ]
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

No

CLIENTE

OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O
cps

FECHA DE LA
CONFORMIDAD DE
SER EL CASO’

EXPERIENCIA

PROVENIENTES® DE:

MONEDA

IMPORTE?®

TIPO DE
CAMBIO
VENTA®X

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO?*

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

10

11

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin
la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién
de reorganizacioén societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un
bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia
transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases

Asociacion de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Pinto Recodo, Provincia Lamas, Departamento San Martin.
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ECOSISTEMICOS DE REGULACION — SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE
JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, )

[COMITE DE $ELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Asociacion de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San
Martin.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION
DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Asociacion de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserio Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San
Martin.



